

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λαμία: 05/01/2018

Αρ. Πρωτ.: (οικ)2644/4

Αριθμός Διακήρυξης: 1 ΔΑΑΠ/2018

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 1
35132 - Λαμία

Πληροφορ. Κων. Κούτρας - Γλ. Νιαβή
Τηλέφωνο : 22313 53150-139
Fax : 22313 53155
E-mail : k.koutras@pste.gov.gr
gl.niavi@fthiotida.pste.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

του έργου

**«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
τα έτη 2018 και 2019»**

Περιεχόμενα

1.1	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.....	4
1.2	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.....	4
1.3	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	5
1.4	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.....	5
1.5	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.....	7
1.6	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.....	7
1.7	ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.....	8
2.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	9
2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης.....	9
2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.....	9
2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων.....	9
2.1.4	Γλώσσα.....	10
2.1.5	Εγγυήσεις.....	10
2.2	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	11
2.2.1	Δικαιούμενοι συμμετοχής.....	11
2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής.....	11
2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού.....	12
2.2.4	Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.....	15
2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.....	15
2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.....	15
2.2.7	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.....	16
2.2.8	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.....	17
2.2.8.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.....	17
2.2.8.2	Αποδεικτικά μέσα.....	17
2.3	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....	20
2.3.1	Κριτήριο ανάθεσης.....	21
2.3.2	Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών.....	21
2.4	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	23
2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.....	23
2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.....	23
2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».....	25
2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	26
2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών.....	27
2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών.....	28
3.1	ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	29
3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.....	29
3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών.....	29
3.2	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....	30
3.3	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	31
3.4	ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.....	32
3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.....	33
4.1	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....	34
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ — ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.....	34
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	34
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.....	34
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.....	35

4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	35
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	36
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.....	38
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....	39
6.1	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	40
6.2	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	41
6.3	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	41
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	43
	<i>ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</i>	43
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.....	57
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	61
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ.....	62
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	66

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λεωφόρος Καλυβίων 2
Πόλη	Λαμία
Ταχυδρομικός Κωδικός	35 132
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL 64
Τηλέφωνο	2231353150
Φαξ	2231353155
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	k.koutras@pste.gov.gr / gl.niavi@fthiotida.pste.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Κούτρας Κων/νος -Νιαβή Γλυκερία
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.pste.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομές ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr
- β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : Διεύθυνση Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής Π.Στ.Ε, οδός Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35132 Λαμία, 2ος όροφος.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας .

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 566 (αριθ. ενάριθμου έργου 2014ΕΠ56600006)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019» και περιλαμβάνει το παρακάτω τμήμα:

ΤΜΗΜΑ Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας, υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

90922000-6 «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων»

Προσφορές υποβάλλονται για τις συνολικές προκηρυχθείσες εργασίες του έργου, όπως αυτές (οι εργασίες) περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι . Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει Ανάδοχο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και και δέκα τρία λεπτά (1.064.516,13 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € **1.320.000,00** ΦΠΑ : 255.483,87 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) *“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”*
- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) *«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,*
- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) *«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»* και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) *«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,*
- του Ν. 4129/2013 (Α' 52) *«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»*
- του Ν. 4013/2011 (Α' 204) *«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,*

- του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α' 150)
- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
- του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- του Ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005", καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες
- του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του Ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- του Π.δΔ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
- του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α' 241) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- της υπ. αριθμ. Γ1α/Γ.Π. 19010/06-03-2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2017»
- Του υπ' αριθμ. 2397/24568/03-03-2017 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών
- Την αριθμ. 175/2017 (Πρακτικό 8º/25-09-2017/Θέμα 6º-ΑΔΑ:7ΛΖ37ΛΗ-ΝΡΡ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2018 και 2019» με Κ.Α. 2014ΕΠ56600006 στη ΣΑΕΠ 566 της Π.Στ. Ε

- Την αριθμ. 95885/07-09-17 απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί έγκρισης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 566 Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
- Την αριθμ.2528/2017 (αριθ. πρακ. 48/28-12-2017 ΑΔΑ:7ΚΜ57ΛΗ-Ε9Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019»
- Την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 18REQ002520478
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/02/2018 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 20/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 05/01/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: <http://www.promitheus.gov.gr>.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : <http://www.pste.gov.gr> Ακολουθώντας την διαδρομή Επιλογή 1: (Θέλω να δω) , Επιλογή 2: (Προκηρύξεις) Επιλογή 3: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς τα έτη 2018 και 2019» και β) <http://www.diafaniasterea.gr>

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε δύο τοπικές βαρύνουν τον Ανάδοχο.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

- ✓ η με αρ. 18-005487-001/5-1-2018 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ✓ η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα
 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικών Προσφορών
 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών
 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης
 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
- ✓ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
- ✓ οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
- ✓ το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιοδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος IV.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο (2%) επί τοις εκατό στη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ, για το κάθε

Ήτοι ως εξής : είκοσι μία χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (**21.290,32 €**)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 11-09-2018 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού¹

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της

¹ Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους².

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής **εκκαθάρισης** ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

² Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση³.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να έχουν με αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην «Καταπολέμηση κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας», να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισμό για την οργάνωση και υλοποίηση παρόμοιου έργου καταπολέμησης κουνουπιών κατά την τελευταία πενταετία.

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο.

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν:

Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι ο μέσος όρος του **συνολικού κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων είναι τουλάχιστον ίσος με το 75% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση ετήσιου Τμήματος του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.** Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. Στις Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν :

³ Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

α) Κατάλογο εκτέλεσης παρομοίων έργων καταπολέμησης κουνουπιών κατά την τελευταία πενταετία. Ως παρόμοια έργα νοούνται : ένα έργο καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας με επίγεια μέσα δηλαδή έργα που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων δειγματοληψιών, προστασίας της δημόσιας υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβάστες και ψεκαστικών παρεμβάσεων σε αστικό (εντός οικισμών), σε περιαστικό, σε ορυζώνες και σε υγροτοπικά συστήματα αντίστοιχου μεγέθους (εκτάσεις, προϋπολογισμός) με το παρών .

β) Κατάλογο του επιστημονικού προσωπικού και τυχόν υπεργολάβων που θα χρησιμοποιηθούν από τον/τους υποψήφιο/ους Ανάδοχο/ους στην εκτέλεση του έργου, συνοδευόμενη από βιογραφικά, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλους σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου και συγκεκριμένα το Παράρτημα Ι της παρούσας.

γ) Τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν ήτοι: Πιστοποίηση διάθεσης όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι . Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά κτήσης, για τα οχήματα άδειες κυκλοφορίας κατάλληλες για την εργασία την οποία προορίζονται, βεβαιώσεις και κάθε άλλο στοιχείο απόδειξης της διάθεσης των μέσων.

δ) Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου .

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Η ανωτέρω σχετική δέσμευση των φορέων θα συμπεριληφθεί στον υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016 , αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο υπογράφεται, από τον εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το άρθρο 79Α παρ.1 του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 79Α παρ. 2 ως εκπρόσωπος του Οικονομικού Φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. (παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017) (ΦΕΚ Α' 171)

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016⁴.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8)⁵.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

⁴ Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016

⁵ Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση α' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση α' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση α' της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο

από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύνανται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

-Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

- Τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού)

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

α. Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/e-icide/e-icide_new.aspx) από την οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση περιλαμβάνεται στη ειδική λίστα των επαγγελματιών του κλάδου που είναι αναρτημένη, σε εφαρμογή του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Α'32), για επιχειρήσεις που υπέβαλαν αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης επαγγέλματος μετά την 2α Ιουλίου 2011 και επέχει χρήση πιστοποιητικού νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με την υπ' αριθμ.100151/14-9-2011 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους

β. Πιστοποίηση διάθεσης όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι . Για τα δηλωθέντα της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούμενου σημείου νί που αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά κτήσης, για τα οχήματα άδειες κυκλοφορίας κατάλληλες για την εργασία την οποία προορίζονται, βεβαιώσεις και κάθε άλλο στοιχείο απόδειξης της διάθεσης των μέσων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου.

δ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες, prospectus κλπ) υλικοτεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου.

B.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους⁶ που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

B.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.⁷

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

⁶ Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.

⁷ Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ – ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		
A1	Τεχνική έκθεση πληρότητας και αρτιότητας γενικού και ειδικού αντικειμένου (κατανόηση αντικειμένου και ευρύτερου περιβάλλοντος του έργου – σαφήνεια πρότασης – εργαλεία υποστήριξης)	15 %
A2	Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης (μέσα) υλοποίησης του έργου σε σχέση με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδοτέων και την διασφάλιση των όρων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Κρίσιμα στοιχεία του έργου - Κίνδυνοι για την υλοποίηση του έργου	25 %
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α		40 %
ΟΜΑΔΑ Β: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
B1	Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με τους στόχους και το αντικείμενο του έργου, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων για την διατύπωση της προτεινόμενης προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, οργάνωση του έργου, ρεαλιστικότητα της προσέγγισης, λήψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος	30 %
B2	Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συντονιστή του Έργου και του Αναπληρωτή του σε σχέση με το έργο, συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου, διαθεσιμότητα και χρονική δέσμευση για ενεργό συμμετοχή στο έργο	10 %
B3	Δομή – σύνθεση – οργάνωση Αποδοτικότητα – αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου και των Στελεχών της σε σχέση με το έργο, χρονική διαθεσιμότητα Στελεχών για ενεργό συμμετοχή στο έργο	20 %
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β		60 %
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ		100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς .

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

$T_j = [A_j + B_j]$ όπου:

T_j : η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j,

A_j, B_j : η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων A και B για την πρόταση j

$A_{j1,2}$ και $B_{j1,2,3}$: η βαθμολογία των επιμέρους υποκριτηρίων A και B για την πρόταση j

$A_j = [(A1 \times 0,15) + (A2 \times 0,25)]$

$B_j = [(B1 \times 0,30) + (B2 \times 0,10) + (B3 \times 0,20)]$

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 75%

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η συνολική βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς

Το κόστος O_j κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος, το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονομική του Προσφορά.

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

$$O_j = (K_{\min} / K_j) \times 100$$

Όπου:

O_j : η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j

K_{\min} : η χαμηλότερη αποδεκτή προσφερθείσα τιμή

K_j : η οικονομική προσφορά του προσφέροντα j

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 25%.

Με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία εκτέλεσης του έργου και τον προϋπολογισμό αυτού, σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς είναι μικρότερη από το 75% του προϋπολογισμού του Τμήματος (δηλαδή υπάρχει έκπτωση μεγαλύτερη από το 25 %) η τιμή κρίνεται ως ιδιαίτερα χαμηλή και τελεί επί απορρίψει.

Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη και ιδιαίτερα λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς του.

Η όποια έκπτωση πέραν του προαναφερθέντος ορίου θα πρέπει εκτός των άλλων, κατ' ελάχιστο, να τεκμηριώνεται (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ):

Τελική βαθμολόγηση προσφορών

Το έργο θα ανατεθεί με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής η οποία θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

Κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο

$$Π_j = 0,75 \times T_j + 0,25 \times O_j$$

Όπου για την προσφορά j:

Π_j είναι η συνολική βαθμολογία

T_j είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και

O_j είναι η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά αύξουσα σειρά του βαθμού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος, θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Λ).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν⁸:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δημιούργησε μέσω της ιστοσελίδας:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el>

το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.

Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, εξήγαγε το αρχείο σε μορφή .xml (το οποίο δεν είναι αναγνώσιμο) και το ανήρτησε στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. Το αρχείο σε μορφή .pdf του ΕΕΕΣ έχει επίσης αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο οικονομικός Φορέας:

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο (το οποίο θα το βρει σε μορφή xml) από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el>.

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.

⁸ Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (Άρθρο 93 Ν 4412/2016). Το ίδιο ισχύει και όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη II έως V αυτού.

δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:

(1) Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.

(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ.2(β-γ) του παρόντος άρθρου.]

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.

2.4.3.2Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν⁹.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης ως εξής:

⁹ Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016

A. Τιμή

Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με τα υποδείγματα που υπάρχουν στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης¹⁰.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.

Καμία άλλη αναθεώρηση της συνολικής δαπάνης, η οποία με βάση την προσφορά του προμηθευτή θα περιληφθεί στη σχετική σύμβαση, δεν είναι αποδεκτή.

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί ως απαραίτητο για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

¹⁰ Βλ παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

- α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
- β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας διακήρυξης,
- γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
- δ) η οποία αφορά εναλλακτική προσφορά.,
- ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
- στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
- ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών¹¹

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 20/02/2018 και ώρα 10:00 π.μ
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου¹².

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν

¹¹ Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

¹² Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 "Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους"

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή¹³ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται¹⁴ : *η ανάθεση να γίνει στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς* . Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου¹⁵ - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον

¹³ Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016

¹⁴ Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016

¹⁵ Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του¹⁶.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

¹⁶ Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013, ,

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής¹⁷ η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης¹⁸.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών¹⁹.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο

¹⁷ Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016

¹⁸ Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016

¹⁹ Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)".

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής²⁰.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ²¹.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά²².

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

²⁰ Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016

²¹ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

²² Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται - αποδεδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπερβολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας²³. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπερβολάβο/ υπερβολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπερβολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπερβολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπερβολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

²³ Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από τις αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου και την τμηματική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των παραδοτέων που περιγράφονται κατωτέρω. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους ή/και μέσω τηλεματικής βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσει τα πρακτικά παρακολούθησης του έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές για κάθε τμήμα του έργου και να συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής των παραδοτέων.

5.1.2 Στην επίγεια καταπολέμηση, επειδή δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των προτέρων οι ανάγκες και το μέγεθος των απαιτούμενων παρεμβάσεων ψεκασμού, δεν θα είναι μοναδικό κριτήριο για την πληρωμή του αναδόχου ο αριθμός των στρεμμάτων, αλλά το σύνολο των εφαρμογών - ελέγχων (Δειγματοληψίες, επαναληπτικές δειγματοληψίες για τη σωστή καταπολέμηση των προνυμφών, δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές, τοποθέτηση εντομοπαγίδων και παρακολούθησή τους, περιαστική καταπολέμηση, επεξεργασία δεδομένων) που θα απαιτηθούν επί των εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που υπολογίζονται για το σύνολο της Περιφέρειας σε 55.000 στρέμματα. Οι δράσεις αυτές έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από τον ψεκασμό συγκεντρωμένων στάσιμων υδάτων κ.λ.π.).

5.1.3 Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

5.1.4 Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος .

5.1.6 Η καταβολή της αμοιβής στον **ΑΝΑΔΟΧΟ** θα γίνει ως εξής:

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής

Α) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα δοθεί με την οριστική παραλαβή του Α1' Παραδοτέου από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει:- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση και την Δημιουργία των επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών)

Β) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Β1' Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του πρώτου, δεύτερου και τρίτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Γ1' Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του τέταρτου και πέμπτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Δ) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Δ1' Παραδοτέου(Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018) από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του έκτου και έβδομου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

2. Για τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής

Α) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Α2' Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος για το έτος 2019.

Β) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Β2' Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του τρίτου και τέταρτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος.

Γ) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Γ2' Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή

Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του πέμπτου και έκτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος.

Δ) Το 7,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου ου Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Δ2' (Έκθεση πεπραγμένων έτους 2019) Παραδοτέου από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Ε) Το 5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

5.1.7 Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή, κάθε ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ειδικότερα:

- i. Πρακτικό τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που εκδίδεται από την παραλήπτρια υπηρεσία ή την επιφορτισμένη με αυτήν επιτροπή, νομίμως συντεταγμένο και υπογεγραμμένο
- ii. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών φέροντα την απαραίτητη φορολογική σήμανση, όπου να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
- iii. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- iv. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- v. Πιστοποιητικό ενημερότητας εν ισχύ, που αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.-Ο.Α.Ε.Ε.κλπ).
- vi. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του

έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα.

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μία ή περισσότερες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης²⁴

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

²⁴ Άρθρο 205 του ν. 4412/2016

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση και Παραλαβή της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής Π.Σ.Ε) και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

6.1.2. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα, τόσο στις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου όσο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, με αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από την ίδια την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

6.1.3. Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και τήρηση εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια εκτέλεση του έργου του Αναδόχου. Η Επιτροπή για κάθε παραδοτέο συντάσσει πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον έλεγχο διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου του Αναδόχου η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και των διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης του έργου θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και θα κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον ενδιαφερόμενο Ανάδοχο.

Ειδικότερα η παρακολούθηση και πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους και μέσω τηλεματικής, βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συμπληρώνει τα πρακτικά παρακολούθησης του έργου και θα προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές συντάσσοντας τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής των παραδοτέων.

6.1. 4. Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των Παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορές, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου το κρίνει σκόπιμο. Μετά την συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και ελλείψεων και την επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά είτε για περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών στην οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση άπρακτου του ανωτέρου χρόνου, παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται αυτόματα.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση²⁵

6.3.1. Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής

²⁵ Άρθρο 220 του ν. 4412/2016

εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα.

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μία ή περισσότερες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.

6.3.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης****ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που εμφανίζεται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες είναι η όχληση των πολιτών της και η πιθανή μετάδοση ασθενειών εξ αιτίας των κουνουπιών. Οι κάτοικοι αρκετών περιοχών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από την εμφάνιση των κουνουπιών κυρίως κατά τους μήνες Μάιο έως και Σεπτέμβριο. Κύριος σκοπός της παρούσης είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας των κατοίκων της Περιφέρειας από την μετάδοση ασθενειών που μεταδίδονται με διαβιβαστές.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019», περιλαμβάνει το παρακάτω ένα τμήμα:

ΤΜΗΜΑ Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας, υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες και περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο:

α) Την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια ΣΤΕ (εκτιμώμενη έκταση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που θα ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση 55.000 στρ.), δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας που μεταδίδονται από διαβιβαστές, τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την προνυμφοκτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της περιοχής. Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές, καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας ΣΤΕ, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

Η περιοχή εφαρμογής του έργου είναι

- Το σύνολο των ορυζώνων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Το σύνολο των υδροτοπικών συστημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Οι καταγεγραμμένες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στο περιαστικό σύστημα
- Το αστικό σύστημα, σε κοινόχρηστους χώρους (σχάρες όμβριων, κανάλια που διατρέχουν τους οικισμούς κλπ) των 330 οικισμών της Π.Σ.Ε του πίνακα 1 του Παραρτήματος '.
- Το σύνολο των φρεατίων των μεγάλων πόλεων της Π.Σ.Ε.
- Το αστικό σύστημα, σε ιδιωτικούς χώρους με ιδιαίτερη έμφαση στους βόθρους των 200 περίπου οικισμών.

Για την καλύτερη εποπτεία του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει παράλληλα να λειτουργήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών σε τριάντα (30) σταθερές θέσεις σε όλη την Π.ΣΤ.Ε. η διαχείριση του οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης θα τοποθετήσει παγίδες για προνύμφες του *Aedes albopictus* σε (100) θέσεις.

Η επανάληψη των ψεκασμών θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τα ευρήματα προνυμφών κουνουπιών και θα διενεργείται κατόπιν δειγματοληψιών σε έκταση 55.000 στρ. εκτεταμένων εστίων αναπαραγωγής κουνουπιών και με βάση την εμπειρία προηγούμενων επεμβάσεων στις περιοχές εφαρμογής.

Στον Πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος καταγράφονται οι πόλεις και οικισμοί που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι αστικές παρεμβάσεις

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει ο Ανάδοχος στα πλαίσια του αντικειμένου του έργου. Δεδομένων των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως

- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή με την ανάθεση του έργου θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ '87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:20.000) για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα) καθώς και την συνεχή επικαιροποίηση τους κατά την διάρκεια του έργου.

- Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών).

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών σταθμών και θα δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. Η σήμανση θα πρέπει να είναι ευκρινής στο σύνολο του πεδίου παρέμβασης καθ' όλη την διάρκεια του έργου, και να παραδοθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

-Καθημερινή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών, στους ορυζώνες, στο φυσικό και στο περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται καθημερινά σε πρωτόκολλα που θα συμπληρώνει ο Ανάδοχος, τα οποία θα διαθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

-Υπόδειξη επιφανειών για αεροψεκασμό στο αγροτικό σύστημα και υδροβιότοπους.

Ο Ανάδοχος θα υποδεικνύει καθημερινά και θα κοινοποιεί 48 ώρες πριν τον αεροψεκασμό στην Αναθέτουσα Αρχή με Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτικό πρόγραμμα για τον αεροψεκασμό που θα περιλαμβάνει την συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό, τις πλάκες των ορυζώνων που θα ψεкаστούν και το αρδευτικό δίκτυο στο οποίο ανήκουν καθώς και της συνολικής επιφάνειας προς ψεκασμό των υδροβιοτόπων. Επίσης σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του προγραμματισμένου ψεκασμού θα κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 36 ωρών μέσω Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτική κατάσταση της περιοχής που δεν ψεκάστηκε καθώς και το πότε θα εκτελεστεί ο αεροψεκασμός.

- Έλεγχος αποτελεσματικότητας αεροψεκασμού.

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί συχνούς και επισταμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους αποτελεσματικότητας των αεροψεκασμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει την επανάληψη του αεροψεκασμού σε έκταση όπου τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών των πληθυσμών των κουνουπιών, μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους αποτελεσματικότητας, δεν είναι ικανοποιητικά.

- Διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό και περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής και έλεγχος αποτελεσματικότητας τους.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου του επίγειου ψεκασμού στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα, κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. Η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί κάθε στιγμή να διενεργεί ελέγχους τόσο για την καταλληλότητα (ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης κ.ά.) όσο και για την ορθή χρήση εφαρμογής των φαρμάκων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας των ψεκαστών, διαχείριση άδειων συσκευασιών κ.ά.). Στην πιστοποίηση των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από τις συσκευές GPS.

Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για την μέτρηση της ποσότητας που πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα καθώς και της υπολειμματικότητας θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει δείγματα νερού ψεκασμένων επιφανειών και να προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της δραστικής ουσίας εντός 24 ωρών από την διενέργεια του ψεκασμού. Τα σημεία δειγματοληψίας θα υποδεικνύονται από την αναθέτουσα αρχή με βάση τις καταγραφές των συσκευών GPS και θα είναι ένα ανά 200-1000 στρέμματα ψεκασθείσας επιφάνειας.

Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής.

-Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο αστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής.

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών στους οικισμούς της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρμογές αυτές θα εφαρμοστούν σε αστικές διαδρομές ανοικτών ρεμάτων, στραγγιστικές τάφρους, και θέσεις Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή επιβεβαιωθούν χάρτες με πρόσθετες εστίες προνυμφών στο αστικό σύστημα, όπως ιδιωτικοί ατομικοί ή ομαδικοί βόθροι, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους και στη διενέργεια ψεκασμών με βάση αυτούς. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές προνυμφοκτόνα σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

-Διενέργεια παρεμβάσεων ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν δράσεις ελέγχου των εστιών αναπαραγωγής και εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές, καθώς και εφαρμογές ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με υπολειμματική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακμαίων κουνουπιών που βρίσκονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Προνοιακά Ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, φυλακές και σε λοιπές περιοχές του αστικού συμπλέγματος. **Επίσης θα πρέπει να προβεί σε ψεκασμούς στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας από τη λείσμανίαση και του ζωικού κεφαλαίου από τις σκνίπες, μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων .**

-Παρακολούθηση όχλησης ακμαίων εντόμων (εντομοπαγίδες - humanbait, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή).

Ο Ανάδοχος παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών και σκνιπών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο (30) τουλάχιστον δειγματοληπτικών σταθμών σύλληψης ακμαίων εντόμων με ενδεδειγμένες μεθόδους ελέγχου. Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

- **Εφαρμογή χωρικού μοντέλου πρόβλεψης** για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και κυρίως για την ελονοσία.

Στο μοντέλο αυτό θα ενσωματώνονται αξιόπιστα εντομολογικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα. Η καταγραφή πιθανών ενδικοιτημάτων μεταναστών από χώρες που ενδημεί η ελονοσία η λεπτομερέστερη καταγραφή της εμφάνισης κουνουπιών του είδους *Anophelessp* με αποτέλεσμα την δημιουργία χαρτών

επικινδυνότητας με σκοπό την καλύτερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση των δράσεων της καταπολέμησης κουνουπιών, σε όλη την περιοχή της Περιφέρειας.

-Ενημέρωση Αναθέτουσας Αρχής, Δημοτικών Αρχών και τοπικού πληθυσμού για τους προβλεπόμενους κάθε ημέρα ψεκασμούς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και τουλάχιστον των Δημοτικών Αρχών της περιοχής σχετικά με το πρόγραμμα περιφοράς που θα ακολουθήσει τόσο για την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα της περιοχής όσο και για τους διενεργούμενους ψεκασμούς καθώς και για τυχόν αλλαγές αυτού για οποιονδήποτε λόγο.

-Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες

Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθώς και της ανάδειξης περιοχών υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κρουσμάτων από μεταδιδόμενους με κουνούπια λοιμογόνους παράγοντες και προσαρμογή των δράσεων καταπολέμησης με βάση την επικινδυνότητα των επιμέρους περιοχών.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την ανάληψη δράσεων εκνεφώσεων ULV στην περίπτωση που θα υπάρξει η σχετική ανάγκη (π.χ. εμφάνιση ανθρωπίνων κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας ιού του Δυτικού Νείλου ή άλλων ασθενειών στις οποίες ενέχονται τα κουνούπια) και τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Επίσης προβλέπεται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου θα διενεργηθούν και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των σκνιπών που ευθύνονται για τον καταρροϊκό πυρετό σε κτηνοτροφικές μονάδες στην ΠΣΤΕ μετά από σχετικές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.

- Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή και αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που ψεκάστηκε. Μετά το τέλος της εφαρμογής θα πρέπει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν υπολειμμάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί και που προβλέπεται από την άδεια έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επίσης διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην παρακολούθηση του πληθυσμού των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό και φυσικό σύστημα της περιοχής θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακο ή Αργίες).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της τήρησης εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 2.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει λογισμικό σε τέσσερα σημεία που θα του υποδειχτούν από την αναθέτουσα αρχή όπου θα παρακολουθούνται οι δράσεις εφαρμογής πεδίου σε όλη την έκταση εφαρμογής από τις καταγραφές των GPS. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία πιστοποίησης των εφαρμογών πεδίου.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τον ανάδοχο του τμήματος Β' του έργου, ακολουθώντας τις οδηγίες και υποδείξεις των Επιτροπών της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργούν συντονισμένα καθ' όλη

τη διάρκεια υλοποίησης των έργων τους, προκειμένου να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση του συνολικού Έργου.

Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή να αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που ψεκάστηκε. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν άρθρο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της τήρησης ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από τους εκπροσώπους της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 2.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση αυτού, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να παραδώσει τα ακόλουθα:

1) ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει γεωαναφερμένους επικαιροποιημένους επιχειρησιακούς χάρτες των μεγάλων υγροτόπων της περιφέρειας (1:20.000).

2) ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΣΤΙΚΟ

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει και να παραδώσει γεωαναφερμένους χάρτες της περιοχής εφαρμογής του έργου (330 οικισμοί) και να χωροθετήσει τους δειγματοληπτικούς σταθμούς (1:20.000)

3) ΟΡΥΖΩΝΕΣ

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει επί γεωαναφερόμενου χάρτη, να κωδικοποιήσει και να εμβαδομετρήσει τα επιμέρους αγροτεμάχια καλλιέργειας ρυζιού (8.000) στρέμματα ανά έτος εφαρμογής και να παραδώσει τους σχετικούς χάρτες στην αναθέτουσα αρχή (1:20.000)

4) ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να χωροθετήσει το δίκτυο των τριάντα (30) παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων που να καλύπτει όλη την Περιφέρεια και να παραδώσει τις συντεταγμένες των θέσεων τοποθέτησης αυτών.

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να χωροθετήσει τους δειγματοληπτικούς σταθμούς και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, των οποίων οι ελάχιστες απαιτήσεις περιγράφονται στη συνέχεια.

Το έργο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας.

β) να διαθέτουν το ακόλουθο Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό.

Επιστημονικό Προσωπικό:

1.- Ένας (1) επιστήμονας (ΠΕ ή ΤΕ), ως συντονιστής του έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, καθώς και ως υπεύθυνος εργαστηριακής υποστήριξης και εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμού κουνουπιών συστηματική ταξινόμηση προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους και εφαρμογής ενός χωρικού μοντέλου πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και κυρίως για την επανεμφάνιση της ελονοσίας (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

2.- Ένας (1) επιστήμονας (ΠΕ ή ΤΕ), ως αναπληρωτής συντονιστής του έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, και εφαρμογής ενός χωρικού μοντέλου πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και κυρίως για την επανεμφάνιση της ελονοσίας (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

3.- Τέσσερις (4) επιστήμονες (ΠΕ ή ΤΕ) με μέση διετή εμπειρία σε θέματα χρήσης σκευασμάτων, εφαρμογών προνυμφοκτονίας, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης ακμαίων και προνυμφών, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και χρήσης GIS (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής).

Τεχνικό Προσωπικό :

1) Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέσει τριάντα οκτώ άτομα (38) δειγματολήπτες-ψεκαστές με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών κουνουπιών ανά γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας, ορθής εφαρμογής εντομοκτόνων σκευασμάτων ικανούς να καλύψουν το σύνολο των αναγκών του έργου, τον ολοκληρωμένο έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής που βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής του έργου, στη βάση εβδομαδιαίας περιφοράς.

Το ανωτέρω προσωπικό (Επιστημονικό –Τεχνικό) θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

- 1.- Πέντε (5) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για την επίγεια παρακολούθηση προνυμφών, την παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των ψεκασμών την εκτέλεση καταπολέμησης προνυμφών σε μικρής έκτασης εστίες αναπαραγωγής και την παρακολούθηση ακμαίων εντόμων (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).
- 2.- Τρία (3) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για τον έλεγχο των ψεκασμών (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης)
- 3.-Δέκα (10) ψεκαστικά επαγγελματικά οχήματα ανοικτού τύπου (pickup) με τετρακίνηση, για την εκτέλεση των επίγειων ψεκασμών και δειγματοληψιών με άδειες κατάλληλες για την χρήση για την οποία προορίζονται - αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης.
- 4.- Ένα (1) συστήματα ULV ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου για ψεκασμούς σε περιοχές που δεν μπορεί να προσεγγίσει άλλος τύπος ψεκαστικού που να μπορεί εξ ίσου καλά να αποδώσει την εργασία αυτή (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).
- 5.- Δέκα (10) ψεκαστικά για τους από εδάφους ψεκασμούς (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).
- 6.-Δεκα (10) AVL ή άλλη συσκευή με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής διαδρομών και εφαρμογών ψεκασμού ανά όχημα ψεκασμού (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης) και το απαραίτητο λογισμικό για την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εφαρμογών.
- 7.- Δέκα (10) συσκευές καταγραφής δειγματοληψιών πεδίου με δυνατότητα αποστολής δεδομένων δειγματοληψιών σε πραγματικό χρόνο.

Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται prospectus των εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται (ψεκασμοί από εδάφους), ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο.

Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχουν άδειες κυκλοφορίας κατάλληλες για την εργασία για την οποία προορίζονται και θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας.

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου.

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου η Διευθύνουσα Αρχή με τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής κρίνει ανεπαρκή τον παραπάνω εξοπλισμό για την καλή εκτέλεση του έργου, διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ να διαθέσει ότι επιπλέον απαιτηθεί.

Στην περίπτωση που τα μηχανήματα εδάφους, υποστούν κατά την διάρκεια του έργου βλάβη, η οποία είναι αδύνατο να επισκευασθεί εντός χρονικού διαστήματος, τέτοιου που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στον ΑΝΑΔΟΧΟ, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ανάλογο ή μικρότερο μεγέθους έργου σε άλλο εργολάβο, που θα κριθεί ότι είναι σε θέση με τον εξοπλισμό που διαθέτει, να καλύψει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του έργου, με την ίδια τιμή που είχε ανατεθεί στον πρώτο ΑΝΑΔΟΧΟ. Εάν αυτό είναι αδύνατο να γίνει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διακόψει το έργο και να εκπέσει υπέρ αυτού η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου

δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία προκειμένου:

1. Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους επίγειους ψεκασμούς.
2. Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστών αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρμογής του έργου.
3. Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού συστήματος.
4. Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες του , ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών.
5. Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους δειγματοληψίας και ψεκασμού.
6. Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους
7. Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες.
8. Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου.

ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών της ΠΣΤΕ και να δηλώσει την λειτουργία Ανοιχτής Γραμμής Επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσω της οποίας το σύνολο των πολιτών θα μπορεί να ενημερώνει για την ύπαρξη νέων ή μη εντοπισμένων εστών αναπαραγωγής κουνουπιών, να διατυπώνει παράπονα κ.α. Οι κλήσεις που θα πραγματοποιούνται θα καταγράφονται από τον Ανάδοχο και θα δίνονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

Μεταξύ των άλλων ενεργειών ενημέρωσης ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει την ενημέρωση των πολιτών των κυριότερων πόλεων (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Αμφισσα) της Περιφέρειας με φυλλάδιο που θα μοιράσει.

στ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση των από εδάφους ψεκασμών του έργου. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ΒΤΙ του οποίου η δράση είναι εκλεκτική.

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά).

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου εφαρμόστηκε πλημμελώς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη παρούσα διακήρυξη.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε

ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων, είτε αναφέρονται είτε όχι στην παρούσα διακήρυξη.

Πίνακας1 : Πόλεις – Οικισμοί όπου θα πραγματοποιηθούν αστικές παρεμβάσεις

Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ			
Δήμος	Οικισμός	Δήμος	Οικισμός
Αλιάρτου-Θεσπιέων	Αλιάρτος	Λεβαδέων	Βασιλικά
Αλιάρτου-Θεσπιέων	Νεοχώρι	Λεβαδέων	Δαύλεια
Αλιάρτου-Θεσπιέων	Μάζι	Λεβαδέων	Θούριο
Αλιάρτου-Θεσπιέων	Μαλάκι	Λεβαδέων	Λαφύστιο
Αλιάρτου-Θεσπιέων	Πέτρα	Λεβαδέων	Λιβαδειά
Αλιάρτου-Θεσπιέων	Σωληνάρι	Λεβαδέων	Μαυρονέρι
Αλιάρτου-Θεσπιέων	Θεσπιές	Λεβαδέων	Κορώνεια
Αλιάρτου-Θεσπιέων	Άσκη	Λεβαδέων	Κυριάκι
Αλιάρτου-Θεσπιέων	Μαυρομμάτι	Λεβαδέων	Σκούρτα
Αλιάρτου-Θεσπιέων	Υψηλάντης	Λεβαδέων	Παρόρι
Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας	Αντίκυρα	Λεβαδέων	Περαχώρι
Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας	Παραλία Διστόμου	Λεβαδέων	Προσήλιο
Θηβαίων	Άγιος Βασίλειος	Λεβαδέων	Προφήτης Ηλίας
Θηβαίων	Άγιος Νικόλαος	Λεβαδέων	Ρωμαίικο
Θηβαίων	Αλυκή	Λεβαδέων	Ταρσός
Θηβαίων	Αμπελοχώρι	Λεβαδέων	Τζιμαίικα
Θηβαίων	Βάγια	Λεβαδέων	Τσουκαλάδες
Θηβαίων	Δομβραίνα	Λεβαδέων	Χαιρώνεια
Θηβαίων	Ελαιώνας	Ορχομενού	Άγιος Ανδρέας
Θηβαίων	Ελλοπία	Ορχομενού	Άγιος Δημήτριος
Θηβαίων	Θήβα	Ορχομενού	Άγιος Ιωάννης
Θηβαίων	Θίσβη	Ορχομενού	Άγιος Σπυρίδων
Θηβαίων	Καλαμάκι	Ορχομενού	Ακραίφνιο

Θηβαίων	Καπαρέλλι	Ορχομενού	Διόνυσος
Θηβαίων	Καταυλισμός Τσιγγάννων	Ορχομενού	Καρυά
Θηβαίων	Λεύκτρα	Ορχομενού	Κάστρο
Θηβαίων	Λουτούφιο	Ορχομενού	Κόκκινο
Θηβαίων	Μελισσοχώρι	Ορχομενού	Λούτσι
Θηβαίων	Μουρίκι	Ορχομενού	Μαυρόγεια
Θηβαίων	Νεοχωράκι	Ορχομενού	Ορχομενός
Θηβαίων	Ξηρονομή	Ορχομενού	Παύλος
Θηβαίων	Όρμος Αγίου Ιωάννου	Ορχομενού	Πύργος
Θηβαίων	Παραλία	Ορχομενού	Στροβικό
Θηβαίων	Παραλία Λιβαδόστρας	Τανάγρας	Ασωπία
Θηβαίων	Πλατανάκια	Τανάγρας	Άγιος Θωμάς
Θηβαίων	Πλαταιές	Τανάγρας	Άρμα
Θηβαίων	Πρόδρομος	Τανάγρας	Δήλεσι
Θηβαίων	Τάχιο	Τανάγρας	Κλειδί
Θηβαίων	Ύπατο	Τανάγρας	Οινόη
Λεβαδέων	Αγία Παρασκευή	Τανάγρας	Οινόφυτα
Λεβαδέων	Άγιος Αθανάσιος	Τανάγρας	Πλάκα
Λεβαδέων	Άγιος Βλάσιος	Τανάγρας	Σχηματάρι
Λεβαδέων	Άγιος Γεώργιος	Τανάγρας	Τανάγρα
Λεβαδέων	Ακόντιο	Τανάγρας	Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νικής Δ.Ε. Σχηματαρίου
Λεβαδέων	Αλαλκομενές		
Λεβαδέων	Ανθοχώρι		

Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ			
Δήμος	Οικισμός	Δήμος	Οικισμός
Διρφύων-Μεσσαπίων	Καστέλλα	Κύμης– Αλιβερίου	Κουτουμουλάς
Διρφύων-Μεσσαπίων	Λούτσα	Κύμης– Αλιβερίου	Κριεζά
Διρφύων-Μεσσαπίων	Παραλία Πολιτικών	Κύμης– Αλιβερίου	Κύμη

Διρφύων-Μεσσαπίων	Πισσώνας	Κύμης– Αλιβερίου	Λέπουρα
Διρφύων-Μεσσαπίων	Πολιτικά	Κύμης– Αλιβερίου	Λοφίσκος
Διρφύων-Μεσσαπίων	Ψαχνά	Κύμης– Αλιβερίου	Μηλάκι
Ερέτριας	Αμάρυνθος	Κύμης– Αλιβερίου	Μπούφαλο
Ερέτριας	Άνω Βάθεια	Κύμης– Αλιβερίου	Παραλία Ζάρακων
Ερέτριας	Γαλάζια Νερά	Κύμης– Αλιβερίου	Παραλία Καράβου
Ερέτριας	Ερέτρια	Κύμης– Αλιβερίου	Παραλία Κύμης
Ερέτριας	Καλλιθέα	Κύμης– Αλιβερίου	Πετρίες
Ερέτριας	Μαλακόντα	Κύμης– Αλιβερίου	Πλατάνα
Ερέτριας	Γυμνό	Κύμης– Αλιβερίου	Πράσινο
Ιστιάιας-Αιδηψού	Αγιόκαμπος	Κύμης– Αλιβερίου	Πυργί
Ιστιάιας-Αιδηψού	Κανατάδικα	Κύμης– Αλιβερίου	Χήλη
Ιστιάιας-Αιδηψού	Λουτρά Αιδηψού	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Αγκάλη
Ιστιάιας-Αιδηψού	Νέος Πύργος	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Μαντούδι
Ιστιάιας-Αιδηψού	Παραλία Αγίου Νικολάου	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Ροβιές
Ιστιάιας-Αιδηψού	Πευκί	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Χρόνια
Ιστιάιας-Αιδηψού	Ροδοδάφνη	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Κοτσικιά
Ιστιάιας-Αιδηψού	Ωραιοί	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Πήλι (παραλία)
Ιστιάιας-Αιδηψού	Λιχάδα	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Μυρτιάς
Ιστιάιας-Αιδηψού	Αιδηψός	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Κεράμεια
Ιστιάιας-Αιδηψού	Γιάλτρα	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Μετόχι
Ιστιάιας-Αιδηψού	Λουτρά Γιάλτρων	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Προκόπι
Ιστιάιας-Αιδηψού	Βαρβάρα	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Στροφυλιά
Ιστιάιας-Αιδηψού	Άγιος	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Λίμνη
Ιστιάιας-Αιδηψού	Ιστιαία	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Φαράκλα
Ιστιάιας-Αιδηψού	Ταξιάρχης	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Κεχρίες
Ιστιάιας-Αιδηψού	Κυπαρίσσι	Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας	Δαφνούσσα
Ιστιάιας-Αιδηψού	Καστανιώτισσα	Χαλκιδέων	Άγιος Νικόλαος
Ιστιάιας-Αιδηψού	Άγιος Γεώργιος	Χαλκιδέων	Ανθηδώνα
Ιστιάιας-Αιδηψού	Νέα Σινασός	Χαλκιδέων	Αφράτιο
Ιστιάιας-Αιδηψού	Γερακιού	Χαλκιδέων	Βαθύ

Ιστιάιας-Αιδηψού	Αρτεμίσιο	Χαλκιδέων	Βασιλικό
Ιστιάιας-Αιδηψού	Ασμήνι	Χαλκιδέων	Δροσιά
Ιστιάιας-Αιδηψού	Ε.Ο. Ν. Αρτάκη – Λ. Αιδηψού	Χαλκιδέων	Παραλία Αυλίδος
Καρύστου	Αλμυροπόταμος	Χαλκιδέων	Καλοχώρι-Παντείχι
Καρύστου	Μαρμάρι	Χαλκιδέων	Λουκίσια
Καρύστου	Παραλία Αλμυροποτάμου	Χαλκιδέων	Μύτικας
Καρύστου	Φηγιάς	Χαλκιδέων	Νέα Αρτάκη
Καρύστου	Χάνια	Χαλκιδέων	Νέα Λάμπιακος
Καρύστου	Παναγιά	Χαλκιδέων	Παραλία Αυλίδος
Καρύστου	Ραπταίοι	Χαλκιδέων	Φάρος
Καρύστου	Στύρα	Χαλκιδέων	Φύλλα
Καρύστου	Κάρυστος	Κύμης– Αλιβερίου	Αλώνια
Κύμης– Αλιβερίου	Άγιος Δημήτριος	Κύμης– Αλιβερίου	Αργυρό
Κύμης– Αλιβερίου	Άγιοι Απόστολοι	Κύμης– Αλιβερίου	Αυλωνάρι
Κύμης– Αλιβερίου	Αλιβέρι	Κύμης– Αλιβερίου	Βέλος
Κύμης– Αλιβερίου	Δύστος	Κύμης– Αλιβερίου	Κόσκινια
Κύμης– Αλιβερίου	Ζάρακες	Κύμης– Αλιβερίου	Ε.Ο. Αλιβέρι - Λέππουρα

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ					
Δήμος	Οικισμός	Δήμος	Οικισμός	Δήμος	Οικισμός
Αμφίκλειας – Ελάτειας	Αγία Παρασκευή	Λοκρών	Καλυψώ	Λοκρών	Αγία Αικατερίνη
Αμφίκλειας – Ελάτειας	Ελάτεια	Λοκρών	Κυπαρίσι	Λοκρών	Αρκίτσα
Αμφίκλειας – Ελάτειας	Κάτω Τιθορέα	Λοκρών	Λάρυμνα	Λοκρών	Αταλάντη
Αμφίκλειας – Ελάτειας	Λευκοχώρι	Λοκρών	Λιβανάτες	Λοκρών	Θεολόγος
Αμφίκλειας – Ελάτειας	Παναγίτσα	Λοκρών	Μάζι		
Αμφίκλειας – Ελάτειας	Τιθορέα	Λοκρών	Έξαρχος		
Αμφίκλειας – Ελάτειας	Αμφίκλεια	Λοκρών	Μαλεσίνη	Λοκρών	Αρκίτσα
Αμφίκλειας – Ελάτειας	Ε.Ο. Λειβαδιάς - Λαμίας, Δ.Δ. Αμφίκλειας	Λοκρών	Μαρτίνο	Λοκρών	Αταλάντη

Δομοκού	Βαρδαλή	Λοκρών	Μεγαπλάτανο	Λοκρών	Θεολόγος
Δομοκού	Βελεσιώτες	Λοκρών	Μελιδόνι	Λοκρών	Σκάλα Αταλάντης
Δομοκού	Γαβράκια	Λοκρών	Προσκυνάς	Λοκρών	Τραγάνα
Δομοκού	Εκκάρα	Μακρακώμης	Πτελέα	Μακρακώμης	Κάτω Καλλιθέα
Δομοκού	Αγραπιδιά	Μακρακώμης	Σπερχειάδα	Μακρακώμης	Μακρακώμη
Δομοκού	Δομοκός	Μακρακώμης	Άγιος Σώστης	Μακρακώμης	Μάκρη
Δομοκού	Μακρυράχη	Μακρακώμης	Αρχάνι	Μακρακώμης	Μεσοποταμία
Δομοκού	Θαυμακός	Μακρακώμης	Βίτολη	Μακρακώμης	Πλατύστομο
Δομοκού	Νέο Μοναστήρι	Μακρακώμης	Γραμμένη	Μακρακώμης	Κάτω Καλλιθέα
Δομοκού	Ξυνιάδα	Μακρακώμης	Καστρί	Μακρακώμης	Μακρακώμη
Δομοκού	Πετρίλια				
Δομοκού	Πουρνάρι	Μώλου- Κων/νου	Αγ Καμένα Βούρλα	Μώλου- Κων/νου	Αγ Ασπρονέρι
Δομοκού	Σοφιάδα	Μώλου- Κων/νου	Αγ Κόμνινα	Μώλου- Κων/νου	Αγ Νέο Θρόνιο
Λαμιέων	Αγία Παρακευή	Μώλου- Κων/νου	Αγ Λογγός	Μώλου- Κων/νου	Αγ Ρεγκίνι
Λαμιέων	Αγριλιά	Μώλου- Κων/νου	Αγ Μώλος	Μώλου- Κων/νου	Αγ Αγία Τριάδα
Λαμιέων	Αλεπόσπιτα	Μώλου- Κων/νου	Αγ Νέα Άγναντη	Μώλου- Κων/νου	Αγ Άγιος Κων/νος
Λαμιέων	Αμούρι			Μώλου- Κων/νου	Αγ Βρωμολίμνη
Λαμιέων	Ανθήλη	Λαμιέων	Λιανοκλάδι	Λαμιέων	Υπάτη
Λαμιέων	Αργυροχώρι			Λαμιέων	Λουτρά Υπάτης
Λαμιέων	Βαρδάτες	Λαμιέων	Ροδίτσα	Λαμιέων	Λυγαριά
Λαμιέων	Βασιλικά	Λαμιέων	Ροδωνιά	Λαμιέων	Μεγάλη Βρύση
Λαμιέων	Γοργοπόταμος	Λαμιέων	Σταυρός	Λαμιέων	Μεξιάτες
Λαμιέων	Δαμάστα	Λαμιέων	Στύρφακα	Λαμιέων	Μοσχοχώρι
Λαμιέων	Ζηλευτό	Λαμιέων	Συκά	Λαμιέων	Νέα Άμπλιανη
Λαμιέων	Ηράκλεια	Λαμιέων	Υδρόμυλος	Λαμιέων	Νέα Μαγνησία
Λαμιέων	Θερμοπύλες	Λαμιέων	Φραντζή	Λαμιέων	Νέο Κρίκελο
Λαμιέων	Καλύβια	Στυλίδας	Αγία Μαρίνα	Στυλίδας	Καραβόμυλος

Λαμιέων	Καρυά	Στυλίδας	Αχινός	Στυλίδας	Κουβέλα
Λαμιέων	Κόμμα	Στυλίδας	Αχλάδι	Στυλίδας	Λιασίκι
Λαμιέων	Κομποτάδες	Στυλίδας	Αυλάκι	Στυλίδας	Μελλίσια
Λαμιέων	Κωσταλέξη	Στυλίδας	Βαθύκοιλο	Στυλίδας	Νέα Σπαρτιά
Λαμιέων	Λαδικού	Στυλίδας	Σπαρτιά	Στυλίδας	Στυλίδα
Λαμιέων	Λαμία	Στυλίδας	Γλύφα	Στυλίδας	Παραλία Πελασγίας
		Στυλίδας	Πλατανιάς	Στυλίδας	Ράχες
		Στυλίδας	Πελασγία	Στυλίδας	Πεταράδες
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ					
Δήμος	Οικισμός	Δήμος	Οικισμός		
Δελφών	Γαλαξίδι	Δωρίδας	Μαλάματα		
Δελφών	Ιτέα (Κίρρα)	Δωρίδας	Μανάγουλη		
Δελφών	Ιτέα	Δωρίδας	Παραλία Τολοφώνα		
Δελφών	Δεσφίνα	Δωρίδας	Χιλιαδού		
Δελφών	Άμφισσα	Δωρίδας	Μαραθιάς		
Δελφών	Σερνικάκι	Δωρίδας	Ευπάλιο		
Δωρίδας	Γλυφάδα				
Δωρίδας	Ερατεινή				

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, την προσφορά του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και όσα ορίζονται από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου, Υπουργικές Αποφάσεις, άδειες, εγκρίσεις, εγκυκλίους που αφορούν το αντικείμενο και εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία, όπως για παράδειγμα από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχουν συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό τους (δειγματολήπτες και ψεκαστές) με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων σχετικά με αντικείμενο εργασίας (π.χ. ταυτοποίηση των προνυμφών ανά γένος και ανά στάδιο ανάπτυξης, ορθολογική χρήση εντομοκτόνων, προστασία περιβάλλοντος, ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές κλπ).
4. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια όργανά της, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις, διορθωτικές ενέργειες, σχετικά με την εκτέλεση του Έργου, και να συμμορφώνεται άμεσα και χωρίς αντιρρήσεις με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή, διά των αρμοδίων οργάνων της, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, για την παρακολούθηση της πορείας και τη διαπίστωση της καλής εκτέλεσης και της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων εφαρμογών ενώ ο Ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται και να συνεργάζεται απρόσκοπτα με τα αρμόδια όργανα στα πλαίσια των ελέγχων. Επιπλέον, κάθε Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ προφορικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτό ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με την πορεία των εργασιών των συνεργείων του και την εικόνα της περιοχής ευθύνης του.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε περιοχή της υλοποίησης του Έργου καθ' όλη τη διάρκεια, τουλάχιστον ένα κλειστό, ασφαλή και με επαρκές εμβαδόν αποθηκευτικό χώρο για φύλαξη εντομοκτόνων σκευασμάτων και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα ελέγχους από τις ΕΠΠΕ στο χώρο αυτό εφόσον του ζητηθεί.
8. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες ορθής διαχείρισης των κενών συσκευασιών (περιέκτες) των χρησιμοποιημένων σκευασμάτων υγρής μορφής. Αυτές θα υπόκεινται υποχρεωτικά από τα συνεργεία εφαρμογής σε τριπλό ξέπλυμα κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού διαλύματος. Οι κενοί περιέκτες, θα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα αποτελούν επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας σκευάσματος.
9. Ο Ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, να ενημερώνει τους κατοίκους του τοπικού πληθυσμού για τους κινδύνους αλλά και τους τρόπους και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.
10. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονεί εγκαίρως το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιφορών και να το αποστέλλει εγκαίρως (τουλάχιστον δυο ημέρες πριν την έναρξή εφαρμογής του) στα μέλη των επιτροπών παρακολούθησης και στην επιτροπή συντονισμού και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

11. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονεί μηνιαίες αναλυτικές αναφορές των περιοχών παρέμβασης και να τις υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία κάθε Π.Ε. Οι μηνιαίες αναφορές συντάσσονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και αποστέλλονται ηλεκτρονικά εντός του πρώτου πενθήμερου του επόμενου μήνα.
12. Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου (Απρίλιο – Οκτώβριο) οφείλει να τηρεί τους όρους της εντομολογικής εποπτείας των ακμαίων κουνουπιών, ήτοι να φροντίζει για τη τοποθέτηση και τη συλλογή παγίδων ανά δεκαπενθήμερο και ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων ταυτοποίησης στην Δ/νουςα Υπηρεσία
13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή και των αρμοδίων οργάνων της.
14. Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Κάθε Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του.
15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οικείες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας απέναντι στο απασχολούμενο προσωπικό. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί νομίμως στο έργο, διαφορετικά επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. Ειδικά απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση ανασφάλιστων προσώπων, καθώς και προσώπων που στερούνται των προϋποθέσεων νόμιμης παροχής εργασίας. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταθέσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα (κατάσταση εργασίας προσωπικού, συμβάσεις εργασίας έργου ή παροχής υπηρεσιών κλπ,) που θα αποδεικνύουν την πιστή εφαρμογή του παρόντος άρθρου και θα ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της, εξετάζει τυχόν έγγραφες καταγγελίες του προσωπικού σε βάρος του Αναδόχου σχετικά με την αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
16. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τον ανάδοχο ή μέλη της ομάδας έργου που διαθέτει, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της και ουδεμία ευθύνη φέρει η αναθέτουσα αρχή και τα αρμόδια όργανά της.
17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων και με τους πολίτες. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τη καθημερινή παρουσία του προσωπικού στη περιοχή εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. Ο γενικός συντονιστής (κατόπιν εισηγήσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου) δύναται να ζητήσει αιτιολογημένα την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από έγκριση του κεντρικού συντονιστή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον τοπικό και κεντρικό συντονιστή τουλάχιστον

δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη ή ακόμη και να καταγγείλει τη σύμβαση.

18. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει:
 - Ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και
 - Την άμεση αντικατάσταση όσων συνεργατών απεχώρησαν, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
19. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
20. Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τον οποίο δήλωσε κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς του ή ισοδύναμο εξοπλισμό, διαφορετικά επιβάλλονται ανάλογες ρήτρες.
21. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
22. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός το πολύ 24 ωρών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν κατά την άποψή του την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
23. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
24. Η Αναθέτουσα Αρχή (συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδίων οργάνων της) απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου.
25. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων, πέραν του συμφωνηθέντος τιμήματος της σύμβασης.
26. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
27. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

28. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στο ΜΕΡΟΣ Α' αδικημάτων, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής, η δε σύμβαση λύεται από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
29. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
30. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση των αναδόχων, ορίζεται η έδρα της Δ/σης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής της Αναθέτουσας Αρχής.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του Οικονομικού φορέα.....

με έδρα τ.....οδόςαριθμ.....

Τ.Κ.Τηλ.Fax.....

Προς:

Την Επιτροπή Διαγωνισμού

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω**Δαπάνη κατά τον Προϋπολογισμό (άνευ Φ.Π.Α) :1.064.516,13€****Δαπάνη κατά τον Προϋπολογισμό (με Φ.Π.Α):1.320.000,00 €****Δαπάνη μετά την έκπτωση (άνευ Φ.Π.Α) :€**

(Ολογράφως).....

.....

(Αριθμητικώς)

Δαπάνη μετά την έκπτωση (με Φ.Π.Α) :€

(Ολογράφως).....

.....

(Αριθμητικώς)

Λαμία, / /.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης ονομασία πιστωτικού ιδρύματος /:

Κατάστημα:

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.....

ΕΥΡΩ

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Π.Σ.Ε.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. _____ ΕΥΡΩ _____

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ:
(διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:
(διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:
(διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:
(διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:
(διεύθυνση)26

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή κοινοπραξίας

για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)
 Διακήρυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανάδειξη
 αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 τα έτη 2018 και 2019”

/ για το/α τμήμα/τα

-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

-Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

-Η παρούσα ισχύει μέχρι την

-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης ονομασία πιστωτικού ιδρύματος /:

Κατάστημα:

(Δ/ση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.....

ΕΥΡΩ

Προς: **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Π.Σ.Ε.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),

ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:

(διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. /

της υπ αριθ σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)
Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της/του (Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης⁸)

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ &
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λαμία: / /2018
Αριθ. Πρωτ.:

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. /2018

Κόστους:..... (αριθμητικώς και ολογράφως) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

«Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας, υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Στη Λαμία σήμερα 2018 και ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στην οδό Λεωφόρος Καλυβίων 2 ΤΚ 35131 Λαμία με ΑΦΜ 997947718 και ΔΟΥ Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Κ., αποκαλούμενη στο παρόν «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και

2. Η Εταιρεία με έδρα, ΑΦΜ ΔΟΥ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κ. αποκαλούμενη στο παρόν «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και με το από Πρακτικό του ΔΣ (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.),

Αφού έλαβαν υπόψη

α) την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.....» (**πλήρη στοιχεία**) το αποτέλεσμα του Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας, υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς

⁹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

Ελλάδας Διακήρυξη/2018 και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι € πλέον Φ.Π.Α,

β) την αριθ..... πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

γ) Τον αριθμό ανάρτησης..... στο σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων

δ) τους όρους της σχετικής προκήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, καθώς και τη σχετική Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα Ι και ΙΙ αντίστοιχα,

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών (24) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών στις Π.Ε. Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο «**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» αναθέτει και ο «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**» αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο:

α) Την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια ΣΤΕ (εκτιμώμενη έκταση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που θα ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση 55.000 στρ.), δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας που μεταδίδονται από διαβιβαστές, τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την προνυμφοκτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της περιοχής. Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές, καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Στ.Ε., μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:

-Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή με την ανάθεση του έργου θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ '87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:20.000) για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα) καθώς και την συνεχή επικαιροποίηση τους κατά την διάρκεια του έργου.

- Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών).

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών σταθμών και θα δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. Η σήμανση θα πρέπει να είναι ευκρινής στο σύνολο του πεδίου παρέμβασης καθ' όλη την διάρκεια του έργου, και να παραδοθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

-Καθημερινή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών, στους ορυζώνες, στο φυσικό και στο περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται καθημερινά σε πρωτόκολλα που θα συμπληρώνει ο Ανάδοχος, τα οποία θα διαθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

-Υπόδειξη επιφανειών για αεροψεκασμό στο αγροτικό σύστημα και υδροβιότοπους.

Ο Ανάδοχος θα υποδεικνύει καθημερινά και θα κοινοποιεί 48 ώρες πριν τον αεροψεκασμό στην Αναθέτουσα Αρχή με Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτικό πρόγραμμα για τον αεροψεκασμό που θα περιλαμβάνει την συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό, τις πλάκες των ορυζώνων που θα ψεκαστούν και το αρδευτικό δίκτυο στο οποίο ανήκουν καθώς και της συνολικής επιφάνειας προς ψεκασμό των υδροβιότοπων. Επίσης σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του προγραμματισμένου ψεκασμού θα κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 36 ωρών μέσω Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτική κατάσταση της περιοχής που δεν ψεκάστηκε καθώς και το πότε θα εκτελεστεί ο αεροψεκασμός.

- Έλεγχος αποτελεσματικότητας αεροψεκασμού.

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί συχνούς και επισταμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους αποτελεσματικότητας των αεροψεκασμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει την επανάληψη του αεροψεκασμού σε έκταση όπου τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών των πληθυσμών των κουνουπιών, μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους αποτελεσματικότητας, δεν είναι ικανοποιητικά.

- Διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό και περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής και έλεγχος αποτελεσματικότητας τους.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου του επίγειου ψεκασμού στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα, κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. Η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί κάθε στιγμή να διενεργεί ελέγχους τόσο για την καταλληλότητα (ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης κ.ά.) όσο και για την ορθή χρήση εφαρμογής των φαρμάκων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας των ψεκαστών, διαχείριση άδειων συσκευασιών κ.ά.). Στην πιστοποίηση των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από τις συσκευές GPS.

Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για την μέτρηση της ποσότητας που πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα καθώς και της υπολειμματικότητας θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει δείγματα νερού ψεκασμένων επιφανειών και να προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της

δραστικής ουσίας εντός 24 ωρών από την διενέργεια του ψεκασμού. Τα σημεία δειγματοληψίας θα υποδεικνύονται από την αναθέτουσα αρχή με βάση τις καταγραφές των συσκευών GPS και θα είναι ένα ανά 200-1000 στρέμματα ψεκασθείσας επιφάνειας.

Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής.

-Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο αστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής.

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών στους οικισμούς της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρμογές αυτές θα εφαρμοστούν σε αστικές διαδρομές ανοικτών ρεμάτων, στραγγιστικές τάφρους, και θέσεις Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή επιβεβαιωθούν χάρτες με πρόσθετες εστίες προνυμφών στο αστικό σύστημα, όπως ιδιωτικοί ατομικοί ή ομαδικοί βόθροι, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους και στη διενέργεια ψεκασμών με βάση αυτούς. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές προνυμφοκτόνα σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

-Διενέργεια παρεμβάσεων ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν δράσεις ελέγχου των εστιών αναπαραγωγής και εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές, καθώς και εφαρμογές ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με υπολειμματική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακμαίων κουνουπιών που βρίσκονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Προνοιακά Ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, φυλακές και σε λοιπές περιοχές του αστικού συμπλέγματος. **Επίσης θα πρέπει να προβεί σε ψεκασμούς στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας από τη λεισμανίαση και του ζωικού κεφαλαίου από τις σκνίπες, μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων .**

-Παρακολούθηση όχλησης ακμαίων εντόμων (εντομοπαγίδες - humanbait, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή).

Ο Ανάδοχος παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών και σκνιπών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο 30 τουλάχιστον δειγματοληπτικών σταθμών σύλληψης ακμαίων εντόμων με ενδεδειγμένες μεθόδους ελέγχου. Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

- Εφαρμογή χωρικού μοντέλου πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και κυρίως για την ελονοσία.

Στο μοντέλο αυτό θα ενσωματώνονται αξιόπιστα εντομολογικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα. Η καταγραφή πιθανών ενδιατημάτων μεταναστών από χώρες που ενδημεί η ελονοσία η λεπτομερέστερη καταγραφή της εμφάνισης κουνουπιών του είδους *Anopheles* με αποτέλεσμα την δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας με σκοπό την καλύτερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση των δράσεων της καταπολέμησης κουνουπιών, σε όλη την περιοχή της Περιφέρειας.

-Ενημέρωση Αναθέτουσας Αρχής, Δημοτικών Αρχών και τοπικού πληθυσμού για τους προβλεπόμενους κάθε ημέρα ψεκασμούς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και τουλάχιστον των Δημοτικών Αρχών της περιοχής σχετικά με το πρόγραμμα περιφοράς που θα ακολουθήσει τόσο για την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα της περιοχής όσο και για τους διενεργούμενους ψεκασμούς καθώς και για τυχόν αλλαγές αυτού για οποιονδήποτε λόγο.

-Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες

Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθώς και της ανάδειξης περιοχών υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κρουσμάτων από μεταδιδόμενους με κουνούπια λοιμογόνους παράγοντες και προσαρμογή των δράσεων καταπολέμησης με βάση την επικινδυνότητα των επιμέρους περιοχών.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την ανάληψη δράσεων εκνεφώσεων ULV στην περίπτωση που θα υπάρξει η σχετική ανάγκη (π.χ. εμφάνιση ανθρωπίνων κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας ιού του Δυτικού Νείλου ή άλλων ασθενειών στις οποίες ενέχονται τα κουνούπια) και τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Επίσης προβλέπεται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου θα διενεργηθούν και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των σκνιπών που ευθύνονται για τον καταρροϊκό πυρετό σε κτηνοτροφικές μονάδες στην ΠΣΤΕ μετά από σχετικές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.

- Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή και αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που ψεκάστηκε. Μετά το τέλος της εφαρμογής θα πρέπει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν υπολειμμάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί και που προβλέπεται από την άδεια έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επίσης διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην παρακολούθηση του πληθυσμού των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό και φυσικό σύστημα της περιοχής θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακο ή Αργίες).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της τήρησης εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από τις Επιτροπές του άρθρου 6.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει λογισμικό σε τέσσερα σημεία που θα του υποδειχτούν από την αναθέτουσα αρχή όπου θα παρακολουθούνται οι δράσεις εφαρμογής πεδίου σε όλη την έκταση εφαρμογής από τις καταγραφές των GPS. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία πιστοποίησης των εφαρμογών πεδίου.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

A. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση αυτού, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να παραδώσει τα ακόλουθα:

1) ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει γεωαναφερόμενους επικαιροποιημένους επιχειρησιακούς χάρτες των μεγάλων υγροτόπων της περιφέρειας (1:20.000).

2) ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΣΤΙΚΟ

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει και να παραδώσει γεωαναφερόμενους χάρτες της περιοχής εφαρμογής του έργου (330 οικισμοί) και να χωροθετήσει τους δειγματοληπτικούς σταθμούς (1:20.000)

3) ΟΡΥΖΩΝΕΣ

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει επί γεωαναφερόμενου χάρτη, να κωδικοποιήσει και να εμβαδομετρήσει τα επιμέρους αγροτεμάχια καλλιέργειας ρυζιού (8.000) περίπου στρέμματα ανά έτος εφαρμογής και να παραδώσει τους σχετικούς χάρτες στην αναθέτουσα αρχή (1:20.000)

4) ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να χωροθετήσει το δίκτυο των τριάντα (30) παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων που να καλύπτει όλη την Περιφέρεια και να παραδώσει τις συντεταγμένες των θέσεων τοποθέτησης αυτών.

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να χωροθετήσει τους δειγματοληπτικούς σταθμούς και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, των οποίων οι ελάχιστες απαιτήσεις περιγράφονται στη συνέχεια.

Το έργο (Τμήμα Α) θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας

B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό.

Επιστημονικό Προσωπικό:

1.- Ένας (1) επιστήμονας (ΠΕ ή ΤΕ), ως συντονιστής του έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, καθώς και ως υπεύθυνος εργαστηριακής υποστήριξης και εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμού κουνουπιών συστηματική ταξινόμηση προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους και εφαρμογής ενός χωρικού μοντέλου πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και κυρίως για την επανεμφάνιση της ελονοσίας (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

2.- Ένας (1) επιστήμονας (ΠΕ ή ΤΕ), ως αναπληρωτής συντονιστής του έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, και εφαρμογής ενός χωρικού μοντέλου πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και κυρίως για την επανεμφάνιση της ελονοσίας (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

3.- Τέσσερις (4) επιστήμονες (ΠΕ ή ΤΕ) με μέση διετή εμπειρία σε θέματα χρήσης σκευασμάτων, εφαρμογών προνυμφοκτονίας, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης ακμαίων και προνυμφών, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και χρήσης GIS (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής).

Τεχνικό Προσωπικό :

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέσει τριάντα οκτώ άτομα (38) δειγματολήπτες - ψεκαστές με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών κουνουπιών ανά γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας, ορθής εφαρμογής εντομοκτόνων σκευασμάτων ικανούς να καλύψουν το σύνολο των αναγκών του έργου, τον ολοκληρωμένο έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής που βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής του έργου, στη βάση εβδομαδιαίας περιφοράς.

Το ανωτέρω προσωπικό (Επιστημονικό –Τεχνικό) θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

1.- Πέντε (5) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για την επίγεια παρακολούθηση προνυμφών, την παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των ψεκασμών την εκτέλεση καταπολέμησης προνυμφών σε μικρής έκτασης εστίες αναπαραγωγής και την παρακολούθηση ακμαίων εντόμων (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

2.- Τρία (3) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για τον έλεγχο των ψεκασμών (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης)

3.-Δέκα (10) ψεκαστικά επαγγελματικά οχήματα ανοικτού τύπου (pickup) με τετρακίνηση, για την εκτέλεση των επίγειων ψεκασμών και δειγματοληψιών με άδειες κατάλληλες για την χρήση για την οποία προορίζονται - αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης.

4.- Ένα (1) σύστημα ULV ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου για ψεκασμούς σε περιοχές που δεν μπορεί να προσεγγίσει άλλος τύπος ψεκαστικού που να μπορεί εξ ίσου καλά να αποδώσει την εργασία αυτή (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

5.- Δέκα (10) ψεκαστικά για τους από εδάφους ψεκασμούς (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

6.-Δέκα (10) AVL ή άλλη συσκευή με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής διαδρομών και εφαρμογών ψεκασμού ανά όχημα ψεκασμού (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης) και το απαραίτητο λογισμικό για την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εφαρμογών.

7.- Δέκα (10) συσκευές καταγραφής δειγματοληψιών πεδίου με δυνατότητα αποστολής δεδομένων δειγματοληψιών σε πραγματικό χρόνο.

Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται prospectus των εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται (ψεκασμοί από εδάφους), ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο.

Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχουν άδειες κυκλοφορίας κατάλληλες για την εργασία για την οποία προορίζονται και θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας.

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου.

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου η Διευθύνουσα Υπηρεσία με τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής κρίνει ανεπαρκή τον παραπάνω εξοπλισμό για την καλή εκτέλεση του έργου, διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ να διαθέσει ότι επιπλέον απαιτηθεί.

Στην περίπτωση που τα μηχανήματα εδάφους, υποστούν κατά την διάρκεια του έργου βλάβη, η οποία είναι αδύνατο να επισκευασθεί εντός χρονικού διαστήματος, τέτοιου που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στον ΑΝΑΔΟΧΟ, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ανάλογο ή μικρότερο μεγέθους έργου σε άλλο εργολάβο, που θα κριθεί ότι είναι σε θέση με τον εξοπλισμό που διαθέτει, να καλύψει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του έργου, με την ίδια τιμή που είχε ανατεθεί στον πρώτο ΑΝΑΔΟΧΟ. Εάν αυτό είναι αδύνατο να γίνει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διακόψει το έργο και να εκπέσει υπέρ αυτού η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία προκειμένου:

1. Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους επίγειους ψεκασμούς.

2. Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρμογής του έργου.
3. Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού συστήματος.
4. Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες του , ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών.
5. Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους δειγματοληψίας και ψεκασμού.
6. Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση προνυμφών και ακμίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους
7. Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες.
8. Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου.

Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών της ΠΣΤΕ και να δηλώσει την λειτουργία Ανοιχτής Γραμμής Επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσω της οποίας το σύνολο των πολιτών θα μπορεί να ενημερώνει για την ύπαρξη νέων ή μη εντοπισμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, να διατυπώνει παράπονα κ.α. Οι κλήσεις που θα πραγματοποιούνται θα καταγράφονται από τον Ανάδοχο και θα δίνονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

Μεταξύ των άλλων ενεργειών ενημέρωσης ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει την ενημέρωση των πολιτών των κυριότερων πόλεων (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Αμφισσα) της Περιφέρειας με φυλλάδιο που θα μοιράσει.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση των από εδάφους ψεκασμών του έργου. Τα σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ΒΤΙ του οποίου η δράση είναι εκλεκτική.

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική

τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά).

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου εφαρμόστηκε πλημμελώς .

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων.

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής Π.Σ.Τ.Ε) και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα, τόσο στις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου όσο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, με αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από την ίδια την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και τήρηση εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχων. Η Επιτροπή για κάθε παραδοτέο συντάσσει πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον έλεγχο διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχου/ων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και των διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης του έργου θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και θα κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον ενδιαφερόμενο Ανάδοχο.

Ειδικότερα η παρακολούθηση και πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους και μέσω τηλεματικής, βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συμπληρώνει τα πρακτικά παρακολούθησης του έργου και θα προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές συντάσσοντας τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής των παραδοτέων.

Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής εντός (20) εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από αυτήν εντός (20) εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των Παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορές, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου το κρίνει σκόπιμο. Μετά την συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και ελλείψεων και την επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά είτε για περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών στην οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση άπρακτου του ανωτέρου χρόνου, παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται αυτόματα.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα.

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μία ή περισσότερες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από τις αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου και την τμηματική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των παραδοτέων που περιγράφονται κατωτέρω. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους ή/και μέσω τηλεματικής βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσει τα πρακτικά παρακολούθησης του έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές για κάθε τμήμα του έργου και να συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής των παραδοτέων.

Στην επίγεια καταπολέμηση, επειδή δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των προτέρων οι ανάγκες και το μέγεθος των απαιτούμενων παρεμβάσεων ψεκασμού, δεν θα είναι μοναδικό κριτήριο για την πληρωμή του αναδόχου ο αριθμός των στρεμμάτων, αλλά το σύνολο των εφαρμογών - ελέγχων (Δειγματοληψίες, επαναληπτικές δειγματοληψίες για τη σωστή καταπολέμηση των προνυμφών, δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές, τοποθέτηση εντομοπαγίδων και παρακολούθησή τους, περιαστική

καταπολέμηση, επεξεργασία δεδομένων) που θα απαιτηθούν επί των εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που υπολογίζονται για το σύνολο της Περιφέρειας σε 55.000 στρέμματα. Οι δράσεις αυτές έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από τον ψεκασμό συγκεντρωμένων στάσιμων υδάτων κ.λ.π.).

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος .

Η καταβολή της αμοιβής στον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνει ως εξής:

1. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής (2018)

A) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα δοθεί με την οριστική παραλαβή του Α1΄ Παραδοτέου από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει:- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση και την Δημιουργία των επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών)

B) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Β1΄ Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του πρώτου, δεύτερου και τρίτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Γ1΄ Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του τέταρτου και πέμπτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Δ) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Δ1΄ Παραδοτέου (Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018) από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

2. Για τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής (2019).

A) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Α2΄ Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος το 2019.

B) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Β2΄ Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του τρίτου και τέταρτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος.

Γ) Το 12,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Γ2΄ Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του πέμπτου και έκτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος.

Δ) Το 7,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Δ2΄ Παραδοτέου (Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2019) από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Ε) Το 5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Η δαπάνη θα βαρύνει το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 566 του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2014ΕΠ56600006 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέχρι του ποσού των ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής,
2. Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
4. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.
5. Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
 - α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
 - β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
6. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του/τους προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του/των Αναδόχου/ων.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθμόν Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας, με ημερομηνία έκδοσης, ποσού €, που αντιπροσωπεύει το 5 % της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α.,.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται - αποδεδειγμένα τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανέρχεται μέχρι το ποσό των€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν ως Παράρτημα και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειμενικής ανωτέρας βίας καταστήσουν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός συμβαλλομένου προς τον άλλον, όπως προβλέπονται από αυτή την Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτά το άλλο αμελλητί. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη αποδεσμεύονται αζημίως από τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον

Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράμματος χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη:

2. Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών των κουνουπιών.
3. Λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς.
4. Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης.

Αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε το παρόν, υπογράφηκε σε 3 αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

X