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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Λαμία    10 / 12 /2014   

           

Αρ. Πρωτ.:139676/638  

 

Αριθμός Διακήρυξης: 2ΔΑΟ/ 2014            

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1 

35100 Λαμία 

 

Πληροφορ.  Κων. Κούτρας 
Γεωργ Κάππος 

Τηλέφωνο : 22313 53150 
22313 51289 

Fax : 22313 53155 

E-mail : k.koutras@pste.gov.gr  
g.kappos@pste.gov.gr  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΘΕΜΑ : Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

για την παροχή υπηρεσιών «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας για το έτος 2015»  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Ελλάδος 

Ηλεκτρονικής Υποβολής των Προσφορών 

Ημερομηνία και Ώρα 

Ελλάδος  Ηλεκτρονικής 

Αποσφράγισης των 

Προσφορών 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ημέρα /Μήνας/ Έτος Ημέρα εβδομάδας 
και Ώρα Ελλάδος 

Δευτέρα 26/1/2015 

και ώρα 10:00 πμ 

διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  
του ΕΣΗΔΗΣ 21/1/2015 

Τετάρτη , και ώρα  
15:00 (3:00 μμ) 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη::  Τετρακόσιες ογδόντα επτά  χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(487.500 €) χωρίς ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση: από πόρους του Π.Δ.Ε. της ΣΑΕΠ 566 με κωδικό 2014ΕΠ56600006 της 
Περιφέρειας στερεάς Ελλάδας 

Κριτήριο αξιολόγησης: η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
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Ημερομηνία αποστολής 
της διακήρυξης προς 
δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ημερομηνία Δημοσίευσης 
Περίληψης της διακήρυξης 
στον Ημερήσιο Ελληνικό 
Τύπο 

Ημερομηνία Δημοσίευσης 
Περίληψης της διακήρυξης 
στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων) 

10/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 

 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 160/Α/ 

08.08.2014) 

2. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/ Α/ 29.05.2013) όπως έχει τροποποιηθεί με την 

Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ 07.04.2014) 

3. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 204/Α/ 15.09.2011) 

4.-του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»  

5.- του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

6.- του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1995), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και 

Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»  

7.- του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

8.- του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/2010) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και 

ευθύνης», 

9.- του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών όργανων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, 
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11.- του άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α/1994) «Παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις», 

12.-  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της  31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, 

13.- του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,  

14.- του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου» αναλογικά εφαρμοζόμενες, 

15. του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α/2010) «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες», 

16.- το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 

στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», 

17.- του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α΄ 241) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», 

18.- την υπ’αριθμ.οικ.31343/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης, με θέμα « Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών» 

19.-  το υπ’αριθμ.102585/2011 έγγραφο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με 

θέμα «Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών, 

20.- το αριθμ. 15482/24-9-2012 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. με συνοπτικό οδηγό 

«βήματα υλοποίησης προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών» 

21.-την υπ.αριθ. Υ.Α. 12719/02-7-2014 (ΦΕΚ Β΄1893 /2014) «Καθορισμός 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 

δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

22. τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το Οικονομικό Έτος 2014 της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

23.- την  αριθμ. 179  /2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  με την οποία 

εγκρίθηκε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια για το έτος 2015. 

24. Την αριθμ. 178/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία 

εντάχθηκε το έργο με τίτλο « Καταπολέμηση κουνουπιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

για τα έτη 2015,2016 και 2017» με Κ.Α. 2014ΕΠ56600006 στη ΣΑΕΠ 566 της Π.Στ. Ε. 

25. Την αριθμ. 63690/26-11-2014 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγ/τας 

περί έγκρισης τροποπ. ΠΔΕ (ΠΔΕ) 2014 ΣΑΕΠ 566  

26.- Tην αριθμ. 1177/02-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και οι όροι του 
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διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015», 

27.-Tην ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ με  Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(Α.Δ.Α.Μ.) 14REQ002444278 2014-12-02 

28. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων και Π.Δ. εκδοθεισών λοιπών διατάξεων, 

καθώς και κάθε άλλης διάταξης που αναφέρεται ρητά ή απορρέει από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ 

κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά ανωτέρω. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

1, Τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού σε ευρώ για την 

επιλογή αναδόχου για το παροχή υπηρεσιών στο έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015» με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

2.- Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 487.500 ευρώ. μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  πλέον ΦΠΑ 112.125  ευρώ, και συνολικά σε 599.625 

ευρώ. 

3.- Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα :  

ΤΜΗΜΑ Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και 

διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και 

υπολειμματικής ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού σε 

τετρακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (425.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

TMHMA Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την 

μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού σε 

εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (62.500 €)  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Το Αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Παράρτημα Δ΄ το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτή. 

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 40 ημερών, 

από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 

2, 5 και 6) του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 60 (ΦΕΚ 64 Α΄/ 16.03.2007). 
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5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr 16/12/2014 15/1/2015 21/1/2015 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από 

το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 

άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, 

όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β της παρούσας. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

6.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 

τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 

όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 

η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 

14PROC002484419 2014-12-17

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΞ5Μ7ΛΗ-ΒΑΠ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΔΑΟ/2014 

6 
 

Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 

για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

6.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

6.3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

7. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους ειδικούς και γενικούς όρους που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. 

8.- Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού, 

για τις συνολικές όμως προκηρυχθείσες εργασίες κάθε τμήματος του έργου, όπως αυτές 

(οι εργασίες) περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει 

Ανάδοχο ανά τμήμα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

9.- Στο κόστος ανά τμήμα του έργου συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των 

κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα 

προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι. 

8.- Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης για το Τμήμα Α και τρείς (3) μήνες για το Τμήμα Β (Ιούνιο, 

Ιούλιο, Αύγουστο 2015). 

9.- Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

προσφέροντες για εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

10.- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από 

επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, συνεταιρισμούς, ενώσεις νομικών ή 

φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος 

διακήρυξης. 

11. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που 

περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω Παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας διακήρυξης: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :   ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1 : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ :  ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

12. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί: 

- Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

- Σε τέσσερις (4) εφημερίδες: α) Ηχώ των Δημοπρασιών, β) Γενική Δημοπρασιών , γ) 
Λαμιακός Τύπος και δ)  Πρωϊνά Νέα 

13.- Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής στην 

εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ε.Ε και οι δαπάνες δημοσίευσης 

σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε δύο τοπικές βαρύνουν τον/τους 

Ανάδοχο/ους. 

14.- Διευκρινίσεις και απαντήσεις των ερωτημάτων που θα προκύψουν θα 

παρέχονται μόνο μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ. 

15.- Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας ΠΣΤΕ, οδός Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35100 Λαμία, 2ος όροφος, από 

τον κο Κων/νο Κούτρα στο τηλ:+302231353150, τηλεομοιοτυπία:+302231353155 , email: 

k.koutras@pste.gov.gr  και  Γεώργιο Κάππο στο τηλ +0302231351289, email 

g.kappos@pste.gov.gr   

16. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pste.gov.gr/  και στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗΣ 

 

       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 160/Α/ 
08.08.2014) 

2. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 120/ Α/29.05.2013) όπως έχει τροποποιηθεί με την Υποπαράγραφο 
ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ 07.04.2014) 

3. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 204/Α/ 15.09.2011) 

4.  Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) 

5.  Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/30-5-97) 

6.  Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 
(ΦΕΚ 19/Α/95)» 

7. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

8. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) «Περί μέτρων διασφάλισης της διαφάνειας..», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) 

9.  Το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) αρθ.8 «Σχετικά με Κρατικές Προμήθειες» 

10.  Το Ν. 2198/94 αρθ. 24 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

11. To Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/2010) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης», 

12.  Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13.  Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, 

14. 14.Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,  

15.  Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 
αναλογικά εφαρμοζόμενες, 

16.  Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/22-11-
2010) 
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17.  Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», 

18. .Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α΄ 241) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 

19.  Την Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 

20.  Το αριθμ. 15482/24-9-2012 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. με συνοπτικό οδηγό «βήματα 
υλοποίησης προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών» 

21.  Την υπ.αριθ. Υ.Α. 9814/17-5-2013 (ΦΕΚ Β΄1222 /2013) «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» ‘όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

22. Την αριθμ. 178 /2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία 
εντάχθηκε το έργο με τίτλο « Καταπολέμηση κουνουπιών Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για τα  έτη 2015, 2016 και 2017» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΕΠ της 566 με κωδικό 2014ΠΕ56600006. 

23.  Την  αριθμ.  179 /2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  με την οποία 
εγκρίθηκε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια για το έτος 
2015. 

24.  Την αριθμ. 1177/02-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και οι όροι του διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου/ων του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015», 

25.  Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων και Π.Δ. εκδοθεισών λοιπών διατάξεων, καθώς 
και κάθε άλλης διάταξης που αναφέρεται ρητά ή απορρέει από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ 
κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά ανωτέρω. 
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015», 

περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) τμήματα: 

TΜΗΜΑ Α:  «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των 
κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, 
ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας», (1) 

ΤΜΗΜΑ Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση 
κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας » (2) 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ 

CPV 90922000 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
κατηγορία 25 Κοινωνικές και Υγειονομικές υπηρεσίες  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ: 

Τμήμα Α:   425.000  € χωρίς ΦΠΑ 
Τμήμα Β:     62.500 € χωρίς ΦΠΑ 
Συνολικός :  487.500 € χωρίς ΦΠΑ  
Συνολικός ΦΠΑ ποσοστό 23%, 112.125  Ευρώ 
Σύνολο:  599.625 Ευρώ με ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από  πόρους του Π.Δ.Ε. της ΣΑΕΠ 566  
με κωδικό 2014ΕΠ56600006 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

Για το αντικείμενο του Τμήματος Α:  Δώδεκα (12) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
Για το αντικείμενο του Τμήματος Β: τρεις (3) μήνες (Ιούνιος, Ιούλιος 
και Αύγουστος 2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

21/1/2015 και ώρα 15:00 (03:00 μμ) 

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
26/1/2015 και ώρα  10:00 πμ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, οδός Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35100 Λαμία, 2ος όροφος 
κο Κων/νο Κούτρα και κ. Γεωργιο Κάππο 
τηλ:+302231353150, και +302231351289 
τηλεομοιοτυπία:+302231353155 , 
 email: k.koutras@pste.gov.gr και  g.kappos@pste.gov.gr  
κ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. 
2198/94 

ΑΡΘΡΟ 24: 

Κατά την πληρωμή των προσφερομένων υπηρεσιών θα 
παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 
φόρος εισοδήματος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ % 

0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 3% υπέρ ΜΠΤΥ πλέον του 
νομίμου τέλους χαρτοσήμου και της επ’ αυτού εισφοράς 
υπέρ ΟΓΑ. 
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3.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτουσα Αρχή 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας της οποίας η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 

1177/02-12-2014 (αριθ. πρακτ. 26/2014) απόφασή της εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του 

παρόντος διαγωνισμού. 

Έργο  

Με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 

2015», με δύο Τμήματα  

ΤΜΗΜΑ Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και 

διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και 

υπολειμματικής ακμαιοκτονίας στην  Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας»  και 

TMHMA Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο 

της προνυμφοκτονίας στην  Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας». 

Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού: 

Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΣΤΕ, έργο της οποίας είναι η έγκριση του παρόντος 

Διαγωνισμού, η συγκρότηση των απαιτούμενων Επιτροπών Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων, των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης, της Επιτροπής  

Συντονισμού και Παραλαβής και της Ειδικής Επιτροπής και η κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων του εν λόγω Διαγωνισμού. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία: 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΣΤΕ,  έργο της οποίας θα είναι ο συντονισμός, η 

εποπτεία, η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου ή των Αναδόχων 

εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΣΤΕ για 

την άσκηση του έργου της θα συνεπικουρείται από: 

 Α) τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης έργου ανά Περιφερειακή 

Ενότητα, με τις οποίες ο/οι ανάδοχος/οι οφείλει/ουν να συνεργάζεται/ονται για την σωστή 

εκτέλεση του έργου. Οι επιτροπές αυτές θα είναι τριμελείς, θα συγκροτηθούν με απόφαση 

του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και θα αποτελούνται από υπαλλήλους της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι δύο υπάλληλους της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής, έναν/μία υπάλληλο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 

Β) την Επιτροπή  Συντονισμού & Παραλαβής  έργου η οποία θα αποτελείται από 

υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικούς με το αντικείμενο του έργου στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής και θα έχει ως έργο της τον γενικό συντονισμό υλοποίησης του έργου 

σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και την παραλαβή του έργου στο σύνολό του. 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και  Διαδικασιών 

Διαπραγμάτευσης (3μελής) 
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Πρόσωπα ορισμένα για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν την 

αρμοδιότητα για την αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των 

δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και 

την διενέργεια διαπραγμάτευσης σε περίπτωση που απαιτηθεί. Η Επιτροπή Διενέργειας 

του διαγωνισμού θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 

4024/2011. 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (3μελής) 

Πρόσωπα ορισμένα για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν την 

αρμοδιότητα εξέτασης των ενδεχόμενων ενστάσεων και προσφυγών, τα μέλη της οποίας 

είναι διάφορα από τα μέλη της ανωτέρω αναφερόμενης Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και  Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης Ενστάσεων θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν 4024/11. 

Ειδική  Επιτροπή 

Η Οικονομική Επιτροπή  συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή αιρετών. Έργο της 

επιτροπής αιρετών είναι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στο πεδίο εφαρμογής και υλοποίησης του 

προγράμματος καταπολέμησης που έχουν σχέση με την ορθή τήρηση των όρων του 

παρόντος διαγωνισμού όπως επίσης και για την ορθή χρήση των σκευασμάτων, λήψη 

δειγμάτων ψεκαστικού υλικού κλπ.  

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό 

και υποβάλλει προσφορά  για το σύνολο ή για τμήματα του έργου με σκοπό τη σύναψη 

Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι μεμονωμένο 

νομικό πρόσωπο και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

νομικού προσώπου, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται με εξουσιοδότηση του ΔΣ του 

προσφέροντα. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, 

θα υποβληθεί κοινή δήλωση ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση 

που επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Τα μέλη της 

κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των 

όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάθεση του έργου. Στη δήλωση ή στις 

δηλώσεις, θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής 

του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της κοινοπραξίας. Ο κοινός 

εκπρόσωπος της ένωσης και πάλι θα οριστεί με συμβολαιογραφική πράξη. 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων με δήλωσή του, ορίζει ως εναλλακτικό υπεύθυνο για 

τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. Στη 

δήλωση αυτή περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, 

ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.). Ο ορισμός Αντικλήτου δεν είναι 

υποχρεωτικός. 
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Κριτήριο Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η 

οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης 

των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. 

Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου 

στον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους. 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισμός 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως μέγιστη πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση 

του προκηρυσσόμενου έργου. 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο/α. 

Ενστάσεις - προσφυγές 
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύμβασης 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 «Διοικητικές 
προσφυγές) του π.δ.118/2007 και προσφυγών του Ν.3886 (ΦΕΚ173/Α΄/30-10-10).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Κατάρτιση υποβολή προσφορών – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1.1 Υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. Τονίζεται ότι οι 
προσφορές πρέπει να καλύπτουν είτε το σύνολο του αντικειμένου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α, είτε 
το σύνολο του αντικειμένου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β  είτε τα αντικείμενα και των δύο Ομάδων 
που περιγράφονται στο Παράρτημα Δ, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα 
αναφέρεται σε τμήμα τους ή επιμέρους υπηρεσία. 

1.2 Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης 

Διευκρινίσεις /συμπληρωματικές πληροφορίες, για το περιεχόμενο των Τευχών της 
παρούσας διακήρυξης υποβάλλονται μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών πριν 
την ημερομηνία λήξης  της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής.  

Τα παραπάνω αιτήματα υποβάλλονται από εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς, 
(δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί, ήτοι όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Απαραίτητα, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο 

1.3. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

1.4. Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) 
ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα Κατά την υποβολή της 
προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του. 

1.5. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 
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της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς. 
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

1.5.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 
σύμφωνα με το άρθρο 5α παρ.Β.1α. του Π.Δ. 118/2007, το ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) 
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 25 του ΠΔ 118/07/ΚΠΔ και την 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται 
από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία: 

i. Nα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και  

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στη περίπτωση (1) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ 2007. 

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ 2007 καταστάσεις. 

- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ 2007. 

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το 
οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, κατά περίπτωση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας 
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα 
καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά 
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6  του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, δηλαδή ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 
υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ 2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ.. 

iv. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου με 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου δε για Οίκους ή Συμβούλους του 
εξωτερικού απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη Αρχή της χώρας 
όπου έχουν την έδρα τους. 
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v. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την 
οποιαδήποτε απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού. 

vi.  Ότι θα διαθέσουν για όλη τη διάρκεια του έργου και από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσης και συγκεκριμένα στις 
ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή 
σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της παρούσης και ότι η μη 
τήρηση αυτής της δέσμευσης θα θεωρείται ως κακή εκτέλεση της σύμβασης που πρόκειται 
να υπογραφεί. 

vii.- Aνειλημμένων υποχρεώσεων του υποψηφίου, για τυχόν άλλες υποχρεώσεις του ίδιου 
ή της ομάδας του και των μέσων που θα χρησιμοποιήσει, το ίδιο χρονικό διάστημα σε 
άλλες περιοχές 

viii - Oρισμού Αντικλήτου. Σε περίπτωση ένωσης η δήλωση υπογράφεται από τον 
ορισμένο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

1.5.2 Τεχνική Προσφορά: 

Α. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Β. Ο υποψήφιος καλείται να υποβάλει στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ και τα 
ακόλουθα: 

 

1. Μεθοδολογική Προσέγγιση: 

Κείμενο με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης της εργασίας, του 
προσδιορισμού των κρισίμων ζητημάτων, της εφαρμοστέας μεθοδολογίας καθώς και των 
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων αυτής, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
χρονοδιαγράμματος. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου και πίνακα παραδοτέων. 

2. Επαγγελματική εμπειρία οικονομικού φορέα 

Κατάλογο  εκτέλεσης παρομοίων έργων καταπολέμησης κουνουπιών κατά την τελευταία 
πενταετία. Ως παρόμοια έργα νοούνται για το τμήμα Α: ένα έργο καταπολέμησης 
κουνουπιών μεγάλης κλίμακας με επίγεια μέσα δηλαδή έργα που περιλαμβάνουν τον 
σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων δειγματοληψιών και ψεκαστικών παρεμβάσεων σε 
αστικό (εντός οικισμών), σε περιαστικό, σε ορυζώνες και σε υγροτοπικά συστήματα 
αντίστοιχου μεγέθους (εκτάσεις, προϋπολογισμός) με το παρών . Για το τμήμα Β: 
αεροψεκασμοί  σε ίση επιφάνεια της εκτιμώμενης επιφάνειας του παρόντος έργου, της 
επιφάνειας υπολογιζόμενης αθροιστικά για τα εκτελεσθέντα έργα. Για την απόδειξη  
εκτέλεσης παρόμοιων έργων πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων 
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(όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο 
προϋπολογισμός του έργου), καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (επι ποινή 
αποκλεισμού).  

 

 

3. Επαγγελματική εμπειρία Ομάδας Έργου 

Κατάλογο του επιστημονικού προσωπικού και τυχόν υπεργολάβων που θα 
χρησιμοποιηθούν από τον/τους υποψήφιο/ους Ανάδοχο/ους στην εκτέλεση του έργου, 
συνοδευόμενη από βιογραφικά, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλους σπουδών και 
Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του 
έργου και συγκεκριμένα το Παράρτημα Δ της παρούσας (επί ποινή αποκλεισμού). 

4. Τεχνική ικανότητα υλοποίησης του έργου 

Θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού  

α.- Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εκτύπωση από την ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/e-icide/e-
icide_new.aspx) από την οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση περιλαμβάνεται στη ειδική 
λίστα των επαγγελματιών του κλάδου που είναι αναρτημένη, σε εφαρμογή του νόμου 
3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32), για επιχειρήσεις που υπέβαλαν αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης 
επαγγέλματος μετά την 2α  Ιουλίου 2011 και επέχει χρήση πιστοποιητικού νόμιμης 
άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.100151/14-9-2011 σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους (Μόνο για το Τμήμα Α)  

β.- Πιστοποίηση διάθεσης όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού που αναφέρεται στο 
Παράρτημα Δ για το Τμήμα Α. Για τα δηλωθέντα της υπεύθυνης δήλωσης του 
προηγουμένου σημείου vi που αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή θα πρέπει να 
κατατεθούν πιστοποιητικά κτήσης, για τα οχήματα άδειες κυκλοφορίας κατάλληλες για την 
εργασία την οποία προορίζονται, βεβαιώσεις και κάθε άλλο στοιχείο απόδειξης της 
διάθεσης των μέσων.  

γ.- Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί  θα πρέπει να 
βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου.  

δ..- Πιστοποίηση διάθεσης ένα (1) κατ’ ελάχιστο, ψεκαστικού ελικοπτέρου χαμηλής 
πτήσης, εφοδιασμένου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση 
αεροψεκασμών, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται  στον τόπο εκτέλεσης του έργου εντός 
σαράντα οκτώ (48) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση εκ μέρους της Διευθύνουσας 
υπηρεσίας (να κατατεθούν αριθμοί νηολογίου, άδεια πτητικής ικανότητας, ένταξη σε άδεια 
τεχνικής εκμετάλλευσης, ο τύπος κάθε ελικοπτέρου, η ανυψωτική του ικανότητα και το 
swath του ψεκαστικού συστήματος) (μόνο για το Τμήμα Β).  

ε. Tα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες, prospectus κλπ) υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα (σε 
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή 
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και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα 
άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά» που έχουν 
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά 
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί - συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η 
εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 

 

1.6. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

1.7. Τιμές 

- Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε EΥΡΩ και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 
Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα. 

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε EΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση EΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για την 
υπηρεσία που προσφέρεται, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Επισημαίνεται ότι οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, με έγγραφη 
δήλωση του αναδόχου, ύστερα από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. 

- Καμία άλλη αναθεώρηση της συνολική δαπάνης, η οποία με βάση την προσφορά του 
προμηθευτή θα περιληφθεί στη σχετική σύμβαση, δεν είναι αποδεκτή. 

-  Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που η συνολική προσφερόμενη τιμή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. υπερβαίνει το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί ως 
απαραίτητο για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής. 
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1.8. Απόρριψη προσφορών - Διευκρινήσεις 

 

Προσφορές που, αιτιολογημένα θα θεωρηθούν από την Ε.Α.Α. αόριστες και ανεπίδεκτες 
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή και αιρέσεις, 
χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Ειδικότερα, προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν : 

• Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή 
ανακριβή στοιχεία. 

• Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

• Δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

• Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

• Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος. 

• Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. 

• Αν σε ένα κριτήριο η τεχνική προσφορά κριθεί ως απαράδεκτη ή ελλιπής, τότε η πρόταση 
απορρίπτεται συνολικά. 

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης 
δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται 
στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. - 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε 
ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής μετά από σχετική γνωμοδότηση του 
συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. 

 

2. Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  Προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών  26/1/2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», 
οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
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3. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προσφορών και Ανάδειξη Μειοδότη 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών. 

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών 

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 

- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 
τους ορίζονται. 

 

4. Διαδικασία  Κατακύρωσης 

4.1. Υποβολή δικαιολογητικών για την κατακύρωση 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 και 4.1.4.. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

4.1.1. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί 

4.1.1.1. Ποινικό μητρώο 

α. Για τους Έλληνες πολίτες: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 
του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο 
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
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β. Για τους αλλοδαπούς: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
ανωτέρω υποπαραγράφου 1α. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής (για μεν τους Έλληνες 
πολίτες της αρμόδιας αρχής της Ελλάδας για δε τους αλλοδαπούς της αρμόδιας αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους) έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

4.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή (για μεν τους 
Έλληνες πολίτες της αρμόδιας αρχής της Ελλάδας για δε τους αλλοδαπούς της αρμόδιας 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων 4.1.1.2. και 4.1.1.3. εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4.1.1.4- Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  

 

4.1.2. Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 

4.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1.1. Το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου των ως άνω υποπαραγράφων αφορά τους 
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και I.K.E., τον Πρόεδρο και 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

4.1.2.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

4.1.2.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153). 

4.1.3. Συνεταιρισμοί 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1.1. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 
άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης θα αφορά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού. 
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Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και βεβαίωση 
εποπτευούσης Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Εάν σε κάποια χώρα δεν 
προβλέπεται από την εσωτερική της νομοθεσία η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης μπορεί να 
αντικατασταθεί με ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής. Σε χώρα που δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 

4.1.4. Ενώσεις και κοινοπραξίες 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία. 

 
4.1.5. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα όριά τους: 

 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως 
άνω (παράγραφο 4) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, είναι 

Ιισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση 
φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Διευκρινίζεται ότι 
ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 150% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση 
έργου, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός 
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον ΦΠΑ. 
Στις Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον 
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 
5.  Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός δύο εργάσιμων 
ημερών μετά από την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 
6. Ανάδειξη συμμετέχοντος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και 
δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως 
επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και  
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προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά 
και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και 
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την 
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα 
αναγκαία όρια  των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 
118/07. 

 

7. Ενστάσεις Προσφυγές 

7.1. Ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ. 118/2007 και το άρθρο 4 του ν. 
3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α).  

Οι ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του 
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή 
αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/16.10.2013. Εναλλακτικά τα παράβολα 
κατατίθενται και δεσμεύονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο του 
ηλεκτρονικού συστήματος TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. 

7.2. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης και της προσφυγής είναι η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της. 

7. 3.  Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα ενστάσεις κατά: 
• Της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
• Της συμμετοχής οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισμό ή της διενέργειας του 
διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

• Της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού 

7. 4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερομένους, δεν γίνονται δεκτές. 

7. 5. Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των 
διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχή. 

7. 6. Οι συμμετέχοντες δύνανται, να υποβάλουν προσφυγή κατά των αποφάσεων που 
επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης τους. Η απόφαση επί της 
προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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7.7. Προδικαστικές προσφυγές, κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, υποβάλλονται για 
τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 3886/2010 «Δικαστική 
προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α’/30-09-2010). 

 

8. Εγγυήσεις 

8.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη 
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην 
Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

8.2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για χρηματικό ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 2 % επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης για το κάθε ΤΜΗΜΑ  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και καθορίζεται ως εξής για 
την κάθε ομάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά: 

για προσφορά που θα αφορά το ΤΜΗΜΑ  Α: οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ(8.500€) 

για προσφορά που θα αφορά την ΤΜΗΜΗ  Β: χίλια διακόσια πενήντα ευρώ (1.250 €) 

8.3. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η παρούσα διακήρυξη. 

8.4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
καρά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα αρθρα 153 έως 156 του ν. 4281/14 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 168 του ν 4281/14 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

8.5.  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους υπόλοιπους προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς 
τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης. 

8.6. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 5 % 
επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών) χωρίς να 
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014. Ο 
χρόνος ισχύος αυτής θα είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
ολοκλήρωσης του αντικειμένου. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον 
προμηθευτή μετά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων 

8.7. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

8.8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και 
στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ υπ’ αριθμ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/ 
21.10.2013). Επισημαίνεται ότι η 
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8.9. εγγυητική επιστολή συμμετοχής και η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

 

9. Διαδικασία Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου 

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των 
Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης   ανά Περιφερειακή Ενότητα και της 
Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. 

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 
– Πιστοποίησης του Έργου όσο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου, με αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα 
περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και 
αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις 
διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από την ίδια την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου. 

Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης 
του Έργου θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και τήρηση 
εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου προκειμένου να διαπιστώσει την 
άρτια εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχων. Η Επιτροπή για κάθε παραδοτέο συντάσσει 
πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον 
έλεγχο διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχου/ων η 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα 
εγγράφως τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και των 
διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία δύο 
(2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά 
το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα 
συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις 
πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης του έργου 
θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και θα 
κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον ενδιαφερόμενο Ανάδοχο. 

Ειδικότερα η παρακολούθηση και πιστοποίηση θα πραγματοποιείται  με επιτόπιους 

ελέγχους και μέσω τηλεματικής, βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Πιστοποίησης του Έργου θα συμπληρώνει τα πρακτικά παρακολούθησης του έργου 

και θα προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές συντάσσοντας τα σχετικά πρωτόκολλα 

παραλαβής των παραδοτέων. 

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν 
πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του 
Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής 
Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του 
από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα 
Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των 
Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να 
έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η 
παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα 
θεωρείται οριστική.  
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Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά 
Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου 
εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από 
αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των 
Παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται 
εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το 
ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου 
στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου για 
αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του 
τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, 
στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία 
από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να 
παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες 
βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε 
τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί 
περισσότερες από μία φορά, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου 
το κρίνει σκόπιμο. Μετά την συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και ελλείψεων 
και την επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της 
προηγούμενης παραγράφου. 

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά είτε για 
περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της 
παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την 
κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την 
παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή 
υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών στην οριστική παραλαβή του 
συνόλου του έργου, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά 
την παρέλευση άπρακτου του ανωτέρου χρόνου,  παραλαβή του συνόλου του έργου θα 
πραγματοποιείται αυτόματα.  

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή 
εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να 
συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής 
του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος 
άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 
2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα.  

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μία ή 
περισσότερες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της 
Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το 
δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό 
παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να 
καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει 
από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του 
Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα 
καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
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10. Πληρωμή  

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του 

κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από τις 

αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του 

Έργου και την τμηματική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής 

του Έργου των παραδοτέων που περιγράφονται κατωτέρω. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα 

πραγματοποιείται  με επιτόπιους ελέγχους ή/και μέσω τηλεματικής βάσει των οποίων η 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσει τα 

πρακτικά παρακολούθησης του έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές 

παραλαβές για κάθε τμήμα του έργου και να συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής 

παραλαβής των παραδοτέων. 

H πληρωμή του Αναδόχου όσον αφορά τους αεροψεκασμούς θα υπολογίζεται 
αποκλειστικά με τα στρέμματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν αεροψεκασμοί. Στην 
επίγεια καταπολέμηση, επειδή δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των προτέρων οι 
ανάγκες και το μέγεθος των απαιτούμενων παρεμβάσεων ψεκασμού, δεν θα είναι 
μοναδικό κριτήριο για την πληρωμή του αναδόχου ο αριθμός των στρεμμάτων, αλλά το 
σύνολο των εφαρμογών - ελέγχων (Δειγματοληψίες, επαναληπτικές δειγματοληψίες για τη 
σωστή καταπολέμηση των προνυμφών, τοποθέτηση εντομοπαγίδων και παρακολούθησή 
τους,  περιαστική καταπολέμηση, επεξεργασία δεδομένων) που θα απαιτηθούν επί των 
εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που υπολογίζονται για το σύνολο της 
Περιφέρειας σε 50.000 στρέμματα. Οι δράσεις αυτές έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από 
τον ψεκασμό συγκεντρωμένων στάσιμων υδάτων κ.λ.π.). 

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις επιτροπές Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα 
παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των 
Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο 
από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την 

ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο διαβιβαστικό 

των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός 
τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η 
προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο 
του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των 
Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.   

Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την κοινοποίηση 

στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής ή την 

παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με 

την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου 

των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται οι προβλεπόμενες από τις Εθνικές 

Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις.  

Η καταβολή της αμοιβής στον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνει ως εξής: 

Για το ΤΜΗΜΑ Α: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

Α) Το 25% του συμβατικού  ποσού  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  θα δοθεί με την 

οριστική παραλαβή του πρώτου παραδοτέου από την Επιτροπή Συντονισμού και 
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Παραλαβής του Έργου, το οποίο  θα περιλαμβάνει:- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, 

αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση και την  Δημιουργία των επιχειρησιακών 

χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών)  

Β) Το 25% του συμβατικού  ποσού  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  με την οριστική 

παραλαβή του παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης  των 

Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του πρώτου, δεύτερου και 

τρίτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.   

Γ) Το 25% του συμβατικού  ποσού  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  με την οριστική 

παραλαβή του παραδοτέου από τις  Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των 

Π.Ε. και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του τέταρτου  και πέμπτου 

μήνα από την υπογραφή της σύμβασης  

Δ) Το 15% του συμβατικού  ποσού  συμπεριλαμβανομένου ου Φ.Π.Α  με την οριστική 

παραλαβή του παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Π.Ε. 

και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του έκτου και έβδομου μήνα 

από την υπογραφή της σύμβασης  

Ε) Το 10% του συμβατικού  ποσού  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  μετά την οριστική 

παραλαβή  του συνόλου του έργου από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 

Έργου.  

Για το ΤΜΗΜΑ Β 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

Με την οριστική παραλαβή εκάστου  παραδοτέου (μηνιαίας έκθεσης) από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Π.Ε. Φθιώτιδας και την Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου. O ανάδοχος θα πληρώνεται ανάλογα με τα συνολικά στρέμματα 
που ψεκάσθηκαν. 

 

11. Σύμβαση 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 
12. Εμπιστευτικότητα 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο/οι Ανάδοχος/οι δεν 
αποκαλύπτει/ουν εμπιστευτικές πληροφορίες που του/τους δόθηκαν ή που ο/οι ίδιος/οι 
ανακάλυψε/αν κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί/ούν στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει/ουν γνώση σε σχέση με τη/τις Σύμβαση/εις, 
υποχρεούται/νται δε να μεριμνά/ούν ώστε το προσωπικό του/τους, οι υπεργολάβοι 
του/τους και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν/ούς να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον/τους Ανάδοχο/ους της ως άνω υποχρέωσής του/τους, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την 
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Εάν ο/οι Ανάδοχος/οι ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους 
του/τους προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή 
προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη 
Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν 
πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, πληροφορίες 
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που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και 
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του 
Έργου ή του/των Αναδόχου/ων. 

13.  Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

14:  Ευθύνες 

Ο/οι Ανάδοχος/οι αναλαμβάνει/ουν την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο που τους 
ανατίθεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και τους 
κανόνες επιστήμης και τεχνικής με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή του έργου, την επίτευξη 
του άριστου αποτελέσματος μείωσης της όχλησης, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και 
σεβασμό του περιβάλλοντος. 

Τον/τους Ανάδοχο/ους βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και 
δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη 
και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή 
βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο/οι Ανάδοχος/οι αναλαμβάνει/ουν την 
ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο 
που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του/τους. Για το σκοπό αυτό ο/οι 
Ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να λάβει/ουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του 
προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και να εφαρμόζει/ουν όλες τις κείμενες νομικές 
διατάξεις 

15. Λύση  – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη/τις Σύμβαση/εις σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις 
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα και με την παραγρ 
9 του παρόντος Παραρτήματος . 

2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής . 

3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος 
του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
του επαγγέλματός του. 

Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται: 

1.- Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που 
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

2.- Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και 
τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι 
του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και 
καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια 
της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 
προσφύγουν στα Δικαστήρια της Λαμίας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος 

 
16 : Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο/οι 
Ανάδοχος /οι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Λαμία. 

 
17. Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 
κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

Η καταληκτική προθεσμία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η 11:00 πμ 

της  13 Ιανουαρίου 2015..   
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

1. Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών 

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 
Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. 2 κατωτέρω. 
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς. 
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 
- είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές 
[απαράβατοι όροι], 
. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο 
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς 
είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
 
2. Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. 
Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
 
 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

Αj 

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ – ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

        Σ1 (40%) 

 

 

Αj1 

Τεχνική έκθεση πληρότητας και αρτιότητας γενικού 

και ειδικού αντικειμένου (κατανόηση αντικειμένου και 

ευρύτερου περιβάλλοντος του έργου – σαφήνεια 

πρότασης – εργαλεία υποστήριξης) 

 

15% 

 

Αj2 

Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης 

(μέσα) υλοποίησης του έργου σε σχέση με τον 

σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδοτέων και την 

διασφάλιση των όρων ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Κρίσιμα στοιχεία του 

έργου - Κίνδυνοι για την υλοποίηση του έργου. 

 

25% 

 

Βj 

ΟΜΑΔΑ Β: 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Σ2 (60%) 

 

 

 

Βj1 

Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση 

με τους στόχους και το αντικείμενο του έργου, χρήση 

αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων για 

την διατύπωση της προτεινόμενης προσέγγισης, 

χρονοδιάγραμμα, οργάνωση του έργου, 

ρεαλιστικότητα της προσέγγισης, λήψη μέτρων 

ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος  

 

 

30% 
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Βj2 

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του 

συντονιστή του Έργου και του Αναπληρωτή του σε 

σχέση με το έργο, συντονιστικές δυνατότητες, 

δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις 

του έργου, διαθεσιμότητα και χρονική δέσμευση για 

ενεργό συμμετοχή στο έργο  

 

 

10% 

 

Βj3 

Δομή – σύνθεση – οργάνωση 

Αποδοτικότητα – αποτελεσματικότητα της Ομάδας 

Έργου και των Στελεχών της σε σχέση με το έργο, 

χρονική διαθεσιμότητα Στελεχών για ενεργό 

συμμετοχή στο έργο 

 

20% 

 

Tj = [Aj + Bj] 

όπου: 

Tj: η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j, 

Aj, Bj: η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j 

Aj1,2 και Bj1,2,3: η βαθμολογία των επιμέρους υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση j 

Aj = [(Aj1 x 0,15) + (Aj2 x 0,25)] 

Bj = [(Bj1 x 0,30) + (Bj2 x 0,10) + (Bj3 x 0,20] 
 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου είναι αριθμός με ακρίβεια μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, και 

έχει ελάχιστη τιμή το μηδέν (0) και ανώτερη το εκατό (100). Aυξάνεται έως 110 όταν 

καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της 

Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις 

της Διακήρυξης 

Οι βαθμοί που μπορεί να πάρει κάθε κριτήριο είναι οι ακόλουθοι: 

0-9,99 : όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι μη ικανοποιητική ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο, 

10-49,99 :   όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι στοιχειωδώς  ικανοποιητική ως 

προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 

50-89,99 : όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο, 

90-100 : όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο 

κριτήριο, 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

1 Μη ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν 

υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

2. Στοιχειωδώς ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 

καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου. 

3. Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

4. Εξαιρετική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και 

προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. 
Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 75%. 
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Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Το κόστος Οj κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων 
υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος, το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονομική 
του Προσφορά. 
Για τη συγκριτική αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό 
κόστος χωρίς ΦΠΑ. 
 

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο 

ακόλουθος τύπος: Oj = (K min / Kj) x 100  

Όπου: 

Oj: η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j 

            Kmin: η χαμηλότερη αποδεκτή προσφερθείσα τιμή 
Kj: η οικονομική προσφορά του προσφέροντα j 

 

Με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία εκτέλεσης του έργου και τον προϋπολογισμό 

αυτού, σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς είναι μικρότερη από το 75% 

του προϋπολογισμού του έργου ( δηλαδή υπάρχει έκπτωση μεγαλύτερη από το 25 %) η 

τιμή κρίνεται ως ιδιαίτερα χαμηλή και τελεί επί απορρίψει. 

Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη και ιδιαίτερα 
λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς του. 

Η όποια έκπτωση πέραν του προαναφερθέντος ορίου θα πρέπει εκτός των άλλων, 

κατ΄ ελάχιστο, να τεκμηριώνεται (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Π.Δ. 

60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ): 

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 
υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει 

συντελεστή βαρύτητας 25%.  

 

4. Τελική Αξιολόγηση 
Το έργο θα ανατεθεί με βάση τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία 
θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. 
Κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 
προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 
παρακάτω τύπο 
 

Πα = 0,75 Χ Τj + 0,25 Χ Οj  
Όπου για την προσφορά j: 
Πj είναι η συνολική βαθμολογία 
Τj είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και   
Οj είναι η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι προσφέροντες θα καταταχθούν 
κατά αύξουσα σειρά του βαθμού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος, θα είναι ο προσφέρων 
με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Λ). 
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο Βαθμό Τεχνικής 
Προσφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»,περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) τμήματα: 

TΜΗΜΑ Α:  «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και 
διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής 
ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,  

ΤΜΗΜΑ Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο 
της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας »,  

Τονίζεται ότι εφόσον προκύψει διαφορετικός Ανάδοχος για κάθε τμήμα του  έργου, 
οι δύο Ανάδοχοι οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους ακολουθώντας τις οδηγίες 
και υποδείξεις των Επιτροπών της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργούν 
συντονισμένα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων τους, προκειμένου να 
επιτευχθεί άρτια υλοποίηση του συνολικού Έργου. 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Α 

Η διάρκεια εκτέλεσης του Τμήματος Α του έργου ορίζονται οι δώδεκα  (12) μήνες και 
περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο: 

 α) Την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο της 
περιοχής υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια ΣΤΕ (εκτιμώμενη έκταση εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών που θα ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση 50.000 στρ.), τον 
έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την προνυμφοκτονία 
αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό, περιαστικό 
και αστικό σύστημα της περιοχής. Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια 
επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές, καθώς και η διενέργεια 
παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επίσης επιλεγμένα σημεία της 
Περιφέρειας ΣΤΕ, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό κριθεί 
αναγκαίο και διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές. 

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να 
προβαίνει σε ενημέρωση του  κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους. 

Η περιοχή εφαρμογής του έργου είναι 

- Το σύνολο των ορυζώνων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

- Το σύνολο των υγροτοπικών συστημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

- Οι καταγεγραμμένες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών  στο περιαστικό σύστημα  

- Το αστικό σύστημα, σε κοινόχρηστους χώρους (σχάρες όμβριων, κανάλια που 

διατρέχουν τους οικισμούς κλπ) των 260 οικισμών της ΠΣΤΕ του παρακάτω πίνακα . 

- Το σύνολο των φρεατίων των μεγάλων πόλεων της Π.ΣΤ.Ε. 

- Το αστικό σύστημα, σε ιδιωτικούς χώρους με ιδιαίτερη έμφαση στους βόθρους των 200 
περίπου οικισμών. 

Για την καλύτερη εποπτεία του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει παράλληλα να λειτουργήσει 
δίκτυο παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών σε  τριάντα (30) σταθερές θέσεις σε όλη 
την Π.ΣΤ.Ε. η διαχείριση του οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας 
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Αρχής. Επίσης θα τοποθετήσει  παγίδες για προνύμφες του Aedes albopictus σε 100 
θέσεις. 
Η επανάληψη των ψεκασμών θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τα ευρήματα 
προνυμφών κουνουπιών και θα διενεργείται κατόπιν δειγματοληψιών σε έκταση 
50.000 στρ. εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και με βάση την 
εμπειρία προηγούμενων επεμβάσεων στις περιοχές εφαρμογής. 

 
Πίνακας: Πόλεις – Οικισμοί όπου θα πραγματοποιηθούν αστικές 

παρεμβάσεις 

Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Δήμος Οικισμός Δήμος Οικισμός 

Αλιάρτου-Θεσπιέων Αλίαρτος Λεβαδέων Βασιλικά 

Αλιάρτου-Θεσπιέων Μάζι Λεβαδέων Θούριο 

Αλιάρτου-Θεσπιέων Μαλάκι Λεβαδέων Λαφύστιο 

Αλιάρτου-Θεσπιέων Πέτρα Λεβαδέων Λιβαδειά 

Αλιάρτου-Θεσπιέων Σωληνάρι Λεβαδέων Μαυρονέρι 

Αλιάρτου-Θεσπιέων Υψηλάντης Λεβαδέων Παρόρι 

Διστόμου-Αράχωβας-
Αντίκυρας 

Αντίκυρα Λεβαδέων Περαχώρι 

Διστόμου-Αράχωβας-
Αντίκυρας 

Παραλία Διστόμου Λεβαδέων Προσήλιο 

Θηβαίων Άγιος Βασίλειος Λεβαδέων Προφήτης Ηλίας 

Θηβαίων Άγιος Νικόλαος Λεβαδέων Ρωμαίικο 

Θηβαίων Αλυκή Λεβαδέων Ταρσός 

Θηβαίων Βάγια Λεβαδέων Τζιμαίικα 

Θηβαίων Δομβραίνα Λεβαδέων Τσουκαλάδες 

Θηβαίων Ελαιώνας Λεβαδέων Χαιρώνεια 

Θηβαίων Ελλοπία Ορχομενού Άγιος Ανδρέας 

Θηβαίων Θήβα Ορχομενού Άγιος Δημήτριος 

Θηβαίων Θίσβη Ορχομενού Άγιος Ιωάννης 

Θηβαίων Καλαμάκι Ορχομενού Άγιος Σπυρίδων 

Θηβαίων Καπαρέλλι Ορχομενού Ακραίφνιο 

Θηβαίων Καταυλισμός Τσιγγάννων Ορχομενού Διόνυσος 

Θηβαίων Λεύκτρα Ορχομενού Καρυά 

Θηβαίων Λουτούφιο Ορχομενού Κάστρο 

Θηβαίων Μελισσοχώρι Ορχομενού Κόκκινο 

Θηβαίων Μουρίκι Ορχομενού Λούτσι 

Θηβαίων Ξηρονομή Ορχομενού Μαυρόγεια 

Θηβαίων Όρμος Αγίου Ιωάννου Ορχομενού Ορχομενός 

Θηβαίων Παραλία Ορχομενού Παύλος 

Θηβαίων Παραλία Λιβαδόστρας Ορχομενού Πύργος 

Θηβαίων Πλατανάκια Ορχομενού Στροβικό 

Θηβαίων Πρόδρομος Τανάγρας Άγιος Θωμάς 

Θηβαίων Τάχιο Τανάγρας Άρμα 

Θηβαίων Ύπατο Τανάγρας Δήλεσι 

Λεβαδέων Αγία Παρασκευή Τανάγρας Κλειδί 

Λεβαδέων Άγιος Αθανάσιος Τανάγρας Οινόη 

Λεβαδέων Άγιος Βλάσσιος Τανάγρας Οινόφυτα 

Λεβαδέων Άγιος Γεώργιος Τανάγρας Πλάκα 

Λεβαδέων Ακόντιο Τανάγρας Σχηματάρι 

Λεβαδέων Αλαλκομενές Τανάγρας Τανάγρα 

Λεβαδέων Ανθοχώρι     

 

Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 

Δήμος Οικισμός Δήμος Οικισμός 

Διρφύων-Μεσσαπίων  Καστέλλα Κύμης– Αλιβερίου  Κουτουμουλάς 

Διρφύων-Μεσσαπίων  Παραλία Πολιτικών Κύμης– Αλιβερίου  Κριεζά 

Διρφύων-Μεσσαπίων  Πισσώνας Κύμης– Αλιβερίου  Λέπουρα 

Διρφύων-Μεσσαπίων  Πολιτικά Κύμης– Αλιβερίου  Λοφίσκος 

Διρφύων-Μεσσαπίων  Ψαχνά Κύμης– Αλιβερίου  Μηλάκι 

Ερέτριας Αμάρυνθος Κύμης– Αλιβερίου  Μπούφαλο 
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Ερέτριας Άνω Βάθεια Κύμης– Αλιβερίου  Παραλία Ζάρακων 

Ερέτριας Γαλάζια Νερά Κύμης– Αλιβερίου  Παραλία Καράβου 

Ερέτριας Ερέτρια Κύμης– Αλιβερίου  Παραλία Κύμης 

Ερέτριας Καλλιθέα Κύμης– Αλιβερίου  Πετριές 

Ερέτριας Μαλακόντα Κύμης– Αλιβερίου  Πλατάνα 

Ιστιάιας-Αιδηψού  Αγιόκαμπος Κύμης– Αλιβερίου  Πράσινο 

Ιστιάιας-Αιδηψού  Κανατάδικα Κύμης– Αλιβερίου  Πυργί 

Ιστιάιας-Αιδηψού  Λουτρά Αιδηψού Κύμης– Αλιβερίου  Χήλη 

Ιστιάιας-Αιδηψού  Νέος Πύργος Μαντουδίου-Λίμνης –Αγίας 

Άννας  
Αγκάλη 

Ιστιάιας-Αιδηψού  Παραλία Αγίου Νικολάου Μαντουδίου-Λίμνης –Αγίας 

Άννας  
Μαντούδι 

Ιστιάιας-Αιδηψού  Πευκί Μαντουδίου-Λίμνης –Αγίας 

Άννας  
Ροβιές 

Ιστιάιας-Αιδηψού  Ροδοδάφνη Μαντουδίου-Λίμνης –Αγίας 

Άννας  
Χρόνια 

Ιστιάιας-Αιδηψού  Ωραιοί Χαλκιδέων Άγιος Νικόλαος 

Καρύστου Αλμυροπόταμος Χαλκιδέων Ανθηδώνα 

Καρύστου Μαρμάρι Χαλκιδέων Αφράτιο 

Καρύστου Παραλία Αλμυροποτάμου  Χαλκιδέων Βαθύ 

Καρύστου Φηγιάς Χαλκιδέων Βασιλικό 

Καρύστου Χάνια Χαλκιδέων Δροσιά 

Κύμης– Αλιβερίου   Άγιος Δημήτριος Χαλκιδέων Καλοχώρι-Παντείχι 

Κύμης– Αλιβερίου  Άγιοι Απόστολοι Χαλκιδέων Λουκίσια 

Κύμης– Αλιβερίου  Αλιβέρι Χαλκιδέων Μύτικας 

Κύμης– Αλιβερίου  Αλώνια Χαλκιδέων Νέα Αρτάκη 

Κύμης– Αλιβερίου  Αργυρό Χαλκιδέων Νέα Λάμψακος 

Κύμης– Αλιβερίου  Αυλωνάρι Χαλκιδέων Παραλία Αυλίδος 

Κύμης– Αλιβερίου  Βέλος Χαλκιδέων Φάρος 

Κύμης– Αλιβερίου  Δύστος Χαλκιδέων Φύλλα 

Κύμης– Αλιβερίου  Ζάρακες Χαλκιδέων Χαλκίδα 

Κύμης– Αλιβερίου  Κόσκινα     

 
 

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Δήμος Οικισμός Δήμος Οικισμός 

Αμφίκλειας – Ελάτειας Αγία Παρασκευή Λοκρών Καλυψώ 

Αμφίκλειας – Ελάτειας Ελάτεια Λοκρών Κυπαρίσσι 

Αμφίκλειας – Ελάτειας Κάτω Τιθορέα Λοκρών Λάρυμνα 

Αμφίκλειας – Ελάτειας Λευκοχώρι Λοκρών Λιβανάτες 

Αμφίκλειας – Ελάτειας Παναγίτσα Λοκρών Μάζι 

Δομοκού Βαρδαλί Λοκρών Μαλεσίνα 

Δομοκού Βελεσιώτες Λοκρών Μαρτίνο 

Δομοκού Γαβράκια Λοκρών Μεγαπλάτανος 

Δομοκού Εκκάρα Λοκρών Μελιδόνι 

Δομοκού Θαυμακός Λοκρών Προσκυνάς 

Δομοκού Νέο Μοναστήρι Λοκρών Σκάλα Αταλάντης 

Δομοκού Πετρίλια Λοκρών Τραγάνα 

Δομοκού Πουρνάρι Μακρακώμης Άγιος Σώστης 

Δομοκού Σοφιάδα Μακρακώμης Αρχάνι 

Λαμιέων Αγία Παρακευή Μακρακώμης Βίτολη 

Λαμιέων Αγριλιά Μακρακώμης Γραμμένη 

Λαμιέων Αλεπόσπιτα Μακρακώμης Καστρί 

Λαμιέων Αμούρι Μακρακώμης Κάτω Καλλιθέα 

Λαμιέων Ανθήλη Μακρακώμης Μακρακώμη 

Λαμιέων Αργυροχώρι Μακρακώμης Μάκρη 

Λαμιέων Βαρδάτες Μακρακώμης Μεσοποταμία 

Λαμιέων Βασιλικά Μακρακώμης Πλατύστομο 

Λαμιέων Γοργοπόταμος Μακρακώμης Πτελέα 

Λαμιέων Δαμάστα Μακρακώμης Σπερχειάδα 

Λαμιέων Ζηλευτό Μώλου- Αγίου Κων/νου Αγία Τριάδα 

Λαμιέων Ηράκλεια Μώλου- Αγίου Κων/νου Άγιος Κων/νος 

Λαμιέων Θερμοπύλες Μώλου- Αγίου Κων/νου Άγιος Σεραφείμ 

Λαμιέων Καλύβια Μώλου- Αγίου Κων/νου Ασπρονέρι 
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Λαμιέων Καρυά Μώλου- Αγίου Κων/νου Καινούργιο 

Λαμιέων Κόμμα Μώλου- Αγίου Κων/νου Καμένα Βούρλα 

Λαμιέων Κομποτάδες Μώλου- Αγίου Κων/νου Κόμνινα 

Λαμιέων Κωσταλέξη Μώλου- Αγίου Κων/νου Λογγός 

Λαμιέων Λαδικού Μώλου- Αγίου Κων/νου Μώλος 

Λαμιέων Λαμία Μώλου- Αγίου Κων/νου Νέα Άγναντη 

Λαμιέων Λιανοκλάδι Μώλου- Αγίου Κων/νου Νέο Θρόνιο 

Λαμιέων Λουτρά Υπάτης Μώλου- Αγίου Κων/νου Ρεγκίνι 

Λαμιέων Λυγαριά Μώλου- Αγίου Κων/νου Σκάρφια 

Λαμιέων Μεγάλη Βρύση Στυλίδας Αγία Μαρίνα 

Λαμιέων Μεξιάτες Στυλίδας Αχινός 

Λαμιέων Μοσχοχώρι Στυλίδας Αχλάδι 

Λαμιέων Νέα Άμπλιανη Στυλίδας Αυλάκι 

Λαμιέων Νέα Μαγνησία Στυλίδας Βαθύκοιλο 

Λαμιέων Νέο Κρίκελο Στυλίδας Γλύφα 

Λαμιέων Παγκράτι Στυλίδας Καραβόμυλος 

Λαμιέων Ροδίτσα Στυλίδας Κουβέλα 

Λαμιέων Ροδωνιά Στυλίδας Λιασίκι 

Λαμιέων Σταυρός Στυλίδας Μελλίσια 

Λαμιέων Στύρφακα Στυλίδας Νέα Σπαρτιά 

Λαμιέων Συκά Στυλίδας Παραλία Πελασγίας 

Λαμιέων Υδρόμυλος Στυλίδας Πελασγία 

Λαμιέων Φραντζή Στυλίδας Πεταράδες 

Λοκρών Αγία Αικατερίνη Στυλίδας Πλατανιάς 

Λοκρών Αρκίτσα Στυλίδας Ράχες 

Λοκρών Αταλάντη Στυλίδας Στυλίδα 

Λοκρών Θεολόγος   

 
 

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 
Δήμος Οικισμός Δήμος Οικισμός 

Δελφών Γαλαξίδι Δωρίδας Μαλάματα 

Δελφών Ιτέα (Κίρρα) Δωρίδας Μανάγουλη 

Δωρίδας Γλυφάδα Δωρίδας Μαραθιάς 

Δωρίδας Ερατεινή   

 

 

1.2 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που οφείλει να 
προσφέρει ο Ανάδοχος στα πλαίσια του αντικειμένου του έργου. Δεδομένων των όσων 
αναφέρθηκαν προηγουμένως 

1.2.1  Το  ΤΜΗΜΑ Α του έργου περιλαμβάνει: 

- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική 
χαρτογράφηση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
με την ανάθεση του έργου θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ 
’87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:20.000) για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 
(αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα) καθώς και την συνεχή 
επικαιροποίηση τους κατά την διάρκεια του έργου. 

- Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση 
στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών). 

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών 
σταθμών και θα δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. H σήμανση θα πρέπει να είναι 
ευκρινής στο σύνολο του πεδίου παρέμβασης καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, και να 
παραδοθεί σε έντυπη και ψηφιακή  μορφή. 
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-Καθημερινή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και 
καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών, στους ορυζώνες, 
στο φυσικό και στο περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής. 

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται καθημερινά σε πρωτόκολλα που θα 
συμπληρώνει ο Ανάδοχος, τα οποία θα διαθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε 
ζήτηση. 

-Υπόδειξη επιφανειών για αεροψεκασμό στο αγροτικό σύστημα και 
υδροβιότοπους. 

Ο Ανάδοχος θα υποδεικνύει καθημερινά και θα κοινοποιεί 48 ώρες πριν τον 
αεροψεκασμό στην Αναθέτουσα Αρχή με Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτικό πρόγραμμα για 
τον αεροψεκασμό που θα περιλαμβάνει την συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό, τις 
πλάκες των ορυζώνων που θα ψεκαστούν και το αρδευτικό δίκτυο στο οποίο ανήκουν 
καθώς και της συνολικής επιφάνειας προς ψεκασμό των υδροβιοτόπων. Επίσης σε 
περιπτώσεις μη εκτέλεσης του προγραμματισμένου ψεκασμού θα κοινοποιεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή την ίδια ημέρα μέσω Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτική κατάσταση της 
περιοχής που δεν ψεκάστηκε καθώς και το πότε θα εκτελεστεί ο αεροψεκασμός. 

- Έλεγχος αποτελεσματικότητας αεροψεκασμού. 

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί συχνούς και επισταμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους 
αποτελεσματικότητας των αεροψεκασμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας 
Αρχής. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει την επανάληψη του 
αεροψεκασμού σε έκταση όπου τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών των πληθυσμών 
των κουνουπιών, μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους αποτελεσματικότητας, δεν 
είναι ικανοποιητικά. 

- Διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό και περιαστικό σύστημα των 
οικισμών της περιοχής και έλεγχος αποτελεσματικότητας τους. 

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου του επίγειου ψεκασμού 
στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα, κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. 
Η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί κάθε στιγμή να διενεργεί ελέγχους τόσο για την 
καταλληλότητα (ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης κ.ά.) όσο 
και για την ορθή χρήση εφαρμογής των φαρμάκων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας των 
ψεκαστών, διαχείριση άδειων συσκευασιών κ.ά.). Στην πιστοποίηση των εφαρμογών θα 
χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από τις συσκευές GPS. 

Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για την μέτρηση της 
ποσότητας που πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα καθώς και της υπολειμματικότητας 
θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει δείγματα νερού ψεκασμένων επιφανειών και να 
προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της δραστικής ουσίας  εντός 24 ωρών από την 
διενέργεια του ψεκασμού. Τα σημεία δειγματοληψίας θα υποδεικνύονται από την 
αναθέτουσα αρχή με βάση τις καταγραφές των συσκευών GPS και θα είναι  ένα ανά 
200-1000 στρέμματα ψεκασθείσας επιφάνειας.  

Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής.  

-Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και διενέργεια ψεκασμών 
από εδάφους στο αστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής. 

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές 
καταπολέμησης κουνουπιών στους οικισμούς της περιοχής εφαρμογής του 
προγράμματος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρμογές αυτές θα εφαρμοστούν σε αστικές 
διαδρομές ανοικτών ρεμάτων, στραγγιστικές τάφρους, και θέσεις Σταθμών 
Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή επιβεβαιωθούν 
χάρτες με πρόσθετες εστίες προνυμφών στο αστικό σύστημα, όπως ιδιωτικοί ατομικοί ή 
ομαδικοί βόθροι, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους και στη διενέργεια 
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ψεκασμών με βάση αυτούς. O Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα 
κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές προνυμφοκτόνα 
σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η 
Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα 
τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. 

-Διενέργεια παρεμβάσεων ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε 
επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν δράσεις ελέγχου των 
εστιών αναπαραγωγής και εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές 
υδατοσυλλογές, καθώς και εφαρμογές ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με 
υπολειμματική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακμαίων κουνουπιών που βρίσκονται σε 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Προνοιακά Ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, φυλακές 
και σε λοιπές περιοχές του αστικού συμπλέγματος. Επίσης θα πρέπει να προβεί σε 
ψεκασμούς  στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας από τη 
λεϊσμανίαση και του ζωικού κεφαλαίου από τις σκνίπες, μετά την έκδοση των 
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων .  

-Παρακολούθηση όχλησης ακμαίων εντόμων (εντομοπαγίδες - human bait, σε 
συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή). 

Ο Ανάδοχος παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών 
και σκνιπών  στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με 
δίκτυο 30 τουλάχιστον δειγματοληπτικών σταθμών σύλληψης ακμαίων εντόμων με 
ενδεδειγμένες μεθόδους ελέγχου. Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν 
παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών από τον Ανάδοχο σε 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

-Ενημέρωση Αναθέτουσας Αρχής, Δημοτικών Αρχών και τοπικού πληθυσμού για 
τους προβλεπόμενους κάθε ημέρα ψεκασμούς. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και 
τουλάχιστον των Δημοτικών Αρχών της περιοχής σχετικά με το πρόγραμμα περιφοράς 
που θα ακολουθήσει τόσο για την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών στο 
αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα της περιοχής όσο και για τους 
διενεργούμενους ψεκασμούς καθώς και για τυχόν αλλαγές αυτού για οποιονδήποτε 
λόγο. 

-Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες 

Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο 
δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή προτάσεων για τον περιορισμό εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή 
εφαρμογής του έργου καθώς και της ανάδειξης  περιοχών υψηλού κινδύνου για 
εκδήλωση κρουσμάτων από μεταδιδόμενους με κουνούπια λοιμογόνους παράγοντες 
και προσαρμογή των δράσεων καταπολέμησης με βάση την επικινδυνότητα των 
επιμέρους περιοχών. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την 
ανάληψη δράσεων εκννεφώσεων ULV στην περίπτωση που θα υπάρξει η σχετική 
ανάγκη (π.χ. εμφάνιση ανθρωπίνων κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας ιού του Δυτικού Νείλου 
ή άλλων ασθενειών στις οποίες ενέχονται τα κουνούπια) και τις σχετικές αδειοδοτήσεις. 
Επίσης προβλέπεται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου θα διενεργηθούν και 
παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των σκνιπών που ευθύνονται για τον καταρροϊκό 
πυρετό σε κτηνοτροφικές μονάδες στην ΠΣΤΕ μετά από σχετικές εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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-Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το 
σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή 
θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της 
μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του 
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος 
συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το 
περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή και αξιολογήσει τμηματικά και 
συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που ψεκάστηκε. Μετά το τέλος της 
εφαρμογής θα πρέπει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση 
τυχόν υπολειμμάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί και που προβλέπεται 
από την άδεια έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων 

Επίσης διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην παρακολούθηση του 
πληθυσμού των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό και φυσικό σύστημα της 
περιοχής θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακο ή Αργίες). 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της 
τήρησης εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία 
θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από την 
Ειδική  Επιτροπή  του άρθρου 3. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει λογισμικό σε τέσσερα σημεία που θα 
του υποδειχτούν από την αναθέτουσα αρχή όπου θα παρακολουθούνται οι 
δράσεις εφαρμογής πεδίου σε όλη την έκταση εφαρμογής  από τις καταγραφές 
των GPS. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία πιστοποίησης των 
εφαρμογών πεδίου. 

 

1.2.2. Το  ΤΜΗΜΑ  Β περιλαμβάνει: 

Η διάρκεια εκτέλεσης του Τμήματος Β του έργου ορίζονται οι τρεις  (3) μήνες (Ιούνιος – 
Αύγουστος 2015) 

Περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο: 

α) Την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων αεροψεκασμών στους ορυζώνες της 
περιοχής της Λαμίας ( περίπου 9.000 στρ.) και σε εκτεταμένες εστίες αναπαραγωγής 
κουνουπιών σε ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές (πχ Δέλτα Σπερχειού). Η 
συνολική προς ψεκασμό έκταση δεν προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη των 24.000 
στρεμμάτων. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την διενέργεια αεροψεκασμών με 
ειδικά ελικόπτερα για την καταπολέμηση των κουνουπιών με την μέθοδο της 
προνυμφοκτονίας. 

Ο αεροψεκασμός θα γίνει στις εστίες προνυμφών που θα εντοπισθούν από τις 
διενεργούμενες δειγματοληψίες στις περιοχές εφαρμογή 

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να 
προβαίνει σε ενημέρωση του  κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους. 

Ειδικότερα:: 

 Ο χρόνος και η τεχνική της εφαρμογής των αεροψεκασμών θα υποδεικνύονται και θα 
επιβλέπονται από την Αναθέτουσα Αρχή. O Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του 

14PROC002484419 2014-12-17

ΑΔΑ: ΩΞ5Μ7ΛΗ-ΒΑΠ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΔΑΟ/2014 

43 
 

ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα τα 
οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής 
αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί 
κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους 
καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίζει την ημέρα και τις ώρες έναρξης, διακοπής και λήξης 
των αεροψεκασμών, ύστερα από αίτημα του αναδόχου ενώ επίσης θα παρακολουθεί 
και θα ελέγχει την τεχνική εφαρμογή των αεροψεκασμών και των επίγειων ψεκασμών, 
μέσω της τήρησης καθημερινών ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, 
τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται, οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό, σχετικούς 
ελέγχους από τους εκπροσώπους της Ειδικής  Επιτροπής. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εκτέλεση των αεροψεκασμών εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή εκτός εάν εμποδίζεται από γεγονότα 
ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες τέτοιες, ώστε να είναι αδύνατη η 
αποτελεσματική εφαρμογή του αεροψεκασμού, κλπ). Διευκρινίζεται ότι οι αεροψεκασμοί 
θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις 
μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακα ή Αργίες). 

Οι αεροψεκασμοί θα γίνονται με τη συνιστώμενη συγκέντρωση κατάλληλων 
εγκεκριμένων σκευασμάτων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί δειγματοληπτικούς 
ελέγχους για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων 
αεροψεκασμών για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών. 

Η διασπορά και το μέγεθος των σταγονιδίων είναι συνάρτηση μεταξύ άλλων και του 
όγκου του μίγματος ανά μονάδα επιφάνειας, θα πρέπει δε αυτά να προσαρμόζονται 
κάθε φορά στις ισχύουσες συνθήκες (καιρικές, βλαστικού σταδίου καλλιέργειας, κλπ) 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

Oι αεροψεκασμοί γενικά θα γίνονται από το μικρότερο δυνατό ύψος.  Πριν αρχίσει ο 
αεροψεκασμός ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ρύθμιση (CALIBRATION) του 
ψεκαστικού συστήματος των ελικοπτέρων χρησιμοποιώντας κατάλληλα ακροφύσια 
ώστε να επιτυγχάνεται από το προαναφερόμενο επιθυμητό ύψος η κατάλληλη 
διασπορά του ψεκαστικού υγρού ως προς την ποσότητα που πρέπει να διασπαρθεί 
ανά στρέμμα, την ομοιομορφία της διασποράς και το μέγεθος των σταγόνων. Στην 
πιστοποίηση των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα 
προκύψουν από τις συσκευές GPS.   

Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για την μέτρηση της 
ποσότητας που πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει 
δείγματα νερού ψεκασμένων ορυζώνων και να προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της 
δραστικής ουσίας  εντός 24 ωρών από την διενέργεια του αεροψεκασμού. Τα σημεία 
δειγματοληψίας θα υποδεικνύονται από την αναθέτουσα αρχή με βάση τις καταγραφές 
των συσκευών GPS και θα είναι ένα ανά 1000-2000 στρέμματα ψεκασθείσας 
επιφάνειας.  

Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής.  

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου 
εφαρμόστηκε πλημμελώς. 

Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το 
σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή 
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θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της 
μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του 
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος 
συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το 
περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή να αξιολογήσει τμηματικά και 
συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που ψεκάστηκε. Πέραν της 
Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο, όπως 
αυτό περιγράφεται στο παρόν άρθρο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό 
διάστημα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της 
τήρησης ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από τους 
εκπροσώπους της Ειδικής Επιτροπής του Παραρτήματος Α.  

 

2.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

2.1. Για το αντικείμενο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση 
αυτού, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα  ο ανάδοχος θα 
πρέπει άμεσα να παραδώσει τα ακόλουθα: 

1) ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα 
πρέπει να παραδώσει γεωαναφερμένους επικαιροποιημένους επιχειρησιακούς χάρτες 
των μεγάλων υγροτόπων της περιφέρειας (1:20.000). 

2) ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ  - ΑΣΤΙΚΟ 

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα 
πρέπει να κατασκευάσει και να παραδώσει γεωαναφερμένους χάρτες της περιοχής 
εφαρμογής του έργου (260 οικισμοί) και να χωροθετήσει τους δειγματοληπτικούς 
σταθμούς ( 1:20.000) 

3) ΟΡΥΖΩΝΕΣ 

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα 
πρέπει να τοποθετήσει επί γεωαναφερόμενου χάρτη, να κωδικοποιήσει και να 
εμβαδομετρήσει τα επιμέρους αγροτεμάχια καλλιέργειας ρυζιού του τρέχοντος έτους 
(9.000 στρ) και να παραδώσει τους σχετικούς χάρτες στην αναθέτουσα αρχή (1:20.000) 

4) ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα 
πρέπει να χωροθετήσει το δίκτυο των τριάντα (30) παγίδων σύλληψης ακμαίων 
εντόμων που να καλύπτει όλη την Περιφέρεια και να παραδώσει τις συντεταγμένες των 
θέσεων τοποθέτησης αυτών. 

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει 
χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να χωροθετήσει 
τους δειγματοληπτικούς σταθμούς και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο 
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εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια.  

Το έργο (Τμήμα Α) θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας..ι  

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό. 

 Επιστημονικό Προσωπικό: 

1.-  Ένας (1) επιστήμονας, ως συντονιστής του έργου, (Βιολόγος, Υγειονολόγος, 
Γεωπόνος ή Χημικός) με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα 
καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, 
ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, καθώς και ως υπεύθυνος εργαστηριακής 
υποστήριξης και εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην 
παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμού κουνουπιών και συστηματική ταξινόμηση 
προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους (αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση 
αποδοχής συμμετοχής) 

2.- Ένας (1) επιστήμονας, ως αναπληρωτής συντονιστής του έργου, (Βιολόγος, 
Υγειονολόγος, Γεωπόνος ή Χημικός) με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε 
ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής 
προνυμφών και ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, (αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση 
αποδοχής συμμετοχής) 

3.- Τρείς (3) επιστήμονες με μέση διετή εμπειρία σε θέματα χρήσης σκευασμάτων, 
εφαρμογών προνυμφοκτονίας, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, 
ταυτοποίησης ακμαίων και προνυμφών, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής 
ακμαιοκτονίας και χρήσης GIS (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία 
εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής). 

Τεχνικό Προσωπικό : 

1) Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέσει τριάντα δύο άτομα (32) 
δειγματολήπτες-ψεκαστές με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών κουνουπιών ανά 
γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας, ορθής 
εφαρμογής εντομοκτόνων σκευασμάτων ικανούς να καλύψουν το σύνολο των αναγκών 
του έργου, τον ολοκληρωμένο έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής που βρίσκεται στο 
πεδίο εφαρμογής του έργου, στη βάση εβδομαδιαίας περιφοράς. 

Το ανωτέρω προσωπικό (Επιστημονικό –Τεχνικό) θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στην 
περιοχή εφαρμογής του έργου καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του. 

Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: 

1.- Πέντε (5) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για την επίγεια παρακολούθηση προνυμφών, την 
παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των ψεκασμών την εκτέλεση καταπολέμησης  
προνυμφών σε μικρής έκτασης εστίες αναπαραγωγής και την παρακολούθηση ακμαίων 
εντόμων (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης). 

2.- Τρία (3) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για τον έλεγχο των ψεκασμών (αποδεικτικά κτήσης ή 
δικαιώματος χρήσης)  

3.-  Οκτώ (8) ψεκαστικά οχήματα με τετρακίνηση, για την εκτέλεση των επίγειων 
ψεκασμών και δειγματοληψιών (άδειες - αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης). 
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4.-  Ένα (1) συστήματα ULV ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου για 
ψεκασμούς σε περιοχές που δεν μπορεί να προσεγγίσει άλλος τύπος ψεκαστικού που 
να μπορεί εξ ίσου καλά να αποδώσει την εργασία αυτή (αποδεικτικά κτήσης ή 
δικαιώματος χρήσης). 

5.- Οκτώ (8) ψεκαστικά για τους από εδάφους ψεκασμούς (αποδεικτικά κτήσης ή 
δικαιώματος χρήσης). 

6.-Δεκατρία (13) GPS ή AVL ή άλλη συσκευή με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής 
διαδρομών ανά όχημα ψεκασμού  (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης)  και το 
απαραίτητο λογισμικό για την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εφαρμογών. 

Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται prospectus των εργοστασίων 
κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής 
των μέσων αυτών, το επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία 
που προορίζονται (ψεκασμοί από εδάφους), ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του 
προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο. 

Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχουν άδειες κυκλοφορίας κατάλληλες για 
την εργασία για την οποία προορίζονται και θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο άδειας 
κυκλοφορίας. 

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου. 

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου η Διευθύνουσα Αρχή με τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής  κρίνει 
ανεπαρκή τον παραπάνω εξοπλισμό για την καλή εκτέλεση του έργου, διατηρεί το 
δικαίωμα να υποχρεώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ να διαθέσει ότι επιπλέον απαιτηθεί. 

Στην περίπτωση που τα μηχανήματα εδάφους, υποστούν κατά την διάρκεια του έργου 
βλάβη, η οποία είναι αδύνατο να επισκευασθεί εντός χρονικού διαστήματος, τέτοιου 
που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στον 
ΑΝΑΔΟΧΟ, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ανάλογο ή μικρότερο 
μεγέθους έργου σε άλλο εργολάβο, που θα κριθεί ότι είναι σε θέση με τον εξοπλισμό 
που διαθέτει, να καλύψει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του έργου, με την ίδια τιμή που 
είχε ανατεθεί στον πρώτο ΑΝΑΔΟΧΟ. Εάν αυτό  είναι αδύνατο να γίνει μέχρι την 
αποκατάσταση της βλάβης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διακόψει το έργο και να 
εκπέσει υπέρ αυτού η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου 

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία 
προκειμένου: 

1.- Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους επίγειους ψεκασμούς. 

2.- Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών 
αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρμογής του έργου. 

3.- Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού συστήματος. 

4.- Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε 
ανάγκες του , ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους 
όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην ανάπτυξη πληθυσμών 
κουνουπιών. 

5.- Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους δειγματοληψίας 
και ψεκασμού. 

6.- Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση 
προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους 
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7.- Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις επιβαλλόμενες 
διορθωτικές ενέργειες. 

8.- Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος 
εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου. 

Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών της ΠΣΤΕ 
και να δηλώσει την λειτουργία Ανοιχτής Γραμμής Επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσω 
της οποίας το σύνολο των πολιτών θα μπορεί να ενημερώνει για την ύπαρξη νέων ή μη 
εντοπισμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, να διατυπώνει παράπονα κ.α. Οι 
κλήσεις που θα πραγματοποιούνται θα καταγράφονται από τον Ανάδοχο και θα 
δίνονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση. 

ΣΤ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο 
των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση των από εδάφους 
ψεκασμών του έργου. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο 
καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές 
Αρχές. Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε 
οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με 
ΒΤΙ του οποίου η δράση είναι εκλεκτική. 

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η 
προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από 
τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης 
γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε 
τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των 
σκευασμάτων. 

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή 
ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών 
εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, 
επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των 
ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του 
ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά). 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου 
εφαρμόστηκε πλημμελώς σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας διακήρυξης. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους 
κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση που 
προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των 
ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών. 

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές 
εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων, είτε αναφέρονται είτε όχι στην παρούσα 
διακήρυξη. 

2.2. Για το αντικείμενο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β  

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να είναι σε θέση να διαθέσει την 1η Ιουνίου 
2015 στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα 
εκπαιδευμένο, οι ελάχιστες απαιτήσεις των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. 

14PROC002484419 2014-12-17

ΑΔΑ: ΩΞ5Μ7ΛΗ-ΒΑΠ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΔΑΟ/2014 

48 
 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Τεχνικό Προσωπικό.  

1.-  Ένα (1)  χειριστή ελικοπτέρου  με άδεια επαγγελματία χειριστή σε ισχύ, με εμπειρία 
στην πραγματοποίηση αεροψεκασμών (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά 
στοιχεία εμπειρίας, πτυχία και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής), 

2.- Ένα (1) τεχνικό ελικοπτέρου   (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,  αποδεικτικά 
στοιχεία εμπειρίας,  πτυχίο και υπεύθυνες δήλωση αποδοχής συμμετοχής. 

Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: 

1.- Ένα (1) ελικόπτερο  κατάλληλο για τους από αέρος ψεκασμούς προνυμφοκτονίας 
κατά την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο εντός (48) ωρών 
από την ώρα που θα κληθεί από την Διευθύνουσα υπηρεσία στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου (αντίγραφα πιστοποιητικών νηολόγησης, πτητικής ικανότητας και άδεια τεχνικής 
εκμετάλλευσης  για τη χρήση τους σε γεωργικές εφαρμογές). 

2.- Ένα(1) φορτηγό όχημα (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης) 

Εξοπλισμός πτητικών μέσων:  

- Ένα (1) Ψεκαστικό  σύστημα  ελικοπτέρου (αποδεικτικά κτήσης ή δικαίωμα χρήσης) 

- Ένα (1) GPS ή AVL ή άλλη συσκευή για την τοποθέτησή του στο ελικόπτερο με το 
κατάλληλο λογισμικό (αποδεικτικά κτήσης ή δικαίωμα χρήσης.). 

Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται prospectus των εργοστασίων 
κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής 
των μέσων αυτών, το επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία 
που προορίζονται, ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό 
στοιχείο. 

Σε ότι αφορά το όχημα θα πρέπει να υπάρχει άδεια κυκλοφορίας. 

Σε ότι αφορά τo ελικόπτερο  θα πρέπει να υπάρχουν άδειες (αριθμοί νηολογίου, άδεια 
πτητικής ικανότητας, ένταξη σε άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης). 

Πιστοποίηση διάθεσης ενός (1) κατ’ ελάχιστο, ψεκαστικού ελικοπτέρου χαμηλής 
πτήσης, εφοδιασμένων με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση 
αεροψεκασμών, ένα (1) εκ των οποίων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο εντός (48) 
σαράντα οκτώ ωρών, από την ώρα που θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου (να κατατεθούν αριθμοί νηολογίου, άδεια πτητικής 
ικανότητας, ένταξη σε άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης, ο τύπος κάθε ελικοπτέρου, η 
ανυψωτική του ικανότητα και το swath του ψεκαστικού συστήματος). 

Σε περίπτωση  βλάβης του εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
αντικατάστασης του με  εφεδρικό. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός καθυστερεί πάνω 
από 24 ώρες θα επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για κάθε 
επιπλέον εικοσιτετράωρο. 

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του ελικοπτέρου ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία άμεσα για το είδος της βλάβης και το χρόνο αποκατάστασης 
αυτής, καθώς και το χρόνο έναρξης των αεροψεκασμών. 

Στην περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού  για  διάστημα μεγαλύτερου των τριών (3) 
ημερών και ο Ανάδοχος δεν τον έχει  αντικαταστήσει  με άλλο ο οποίος να διαθέτει τις 
απαιτούμενες άδειες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να 
εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
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Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία 
προκειμένου: 

1.- Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους αεροψεκασμούς. 

2.- Να εκπονεί σε καθημερινή βάση το σχέδιο εφαρμογής των αεροψεκασμών και να το 
προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις 
κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη των πληθυσμών των κουνουπιών. 

3.- Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους συντήρησης του 
εξοπλισμού. 

4.- Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος 
εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου. 

Ε. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο 
των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα σκευάσματα 
που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη 
χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των 
προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές 
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με Βti του οποίου η δράση είναι εκλεκτική. 

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η 
προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από 
τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης 
γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε 
τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των 
σκευασμάτων. 

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή 
ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών 
εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, 
επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των 
ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του 
ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά). 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους 
κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση που 
προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των 
ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών. 

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές 
εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων, είτε αναφέρονται είτε όχι στην παρούσα 
διακήρυξη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1  

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

Οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τους παρακάτω πίνακες 
συμμόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. 

Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών των πινάκων συμμόρφωσης. 

α) Στήλη Α/Α. 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής, 

β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές 
θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως 
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / 
ΟΧΙ / ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την 
προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου 
χαρακτηριστικού στην προσφορά. Η συμπλήρωση της στήλης χωρίς σχετική παραπομπή 
στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής, ενώ 
σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει την υποχρέωση 
ελέγχου και επιβεβαίωσης των ισχυρισμών του Υποψήφιου Αναδόχου. 

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής 
προσφοράς (μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή 
δημοσιεύματος) με το οποίο τεκμηριώνονται επαρκώς οι σημειωθείσες πληροφορίες στις 
προηγούμενες στήλες. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό, η συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν 
πλήρεις και συγκεκριμένες (π.χ. για τις παραπομπές: Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 
Παράγραφος 4). Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, επιθυμητό είναι, να 
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη 
παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 
προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγραφή 4.6). 

Στο παράρτημα που περιλαμβάνει τα Τεχνικά φυλλάδια και τις Αναφορές, θα πρέπει να 
περιέχονται όλες σι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου σε 
μορφή αυτόνομων τευχών για κάθε επιμέρους αντικείμενο (ή και παρεχόμενη υπηρεσία) 
του διαγωνισμού. Το παράρτημα αυτό αποτελείται από αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
υποστήριξης κλπ. που κατά την κρίση του Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των 
Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας 
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των περιεχόμενων φυλλαδίων ή/και τευχών που περιλαμβάνονται καθώς και η αρίθμηση 
τους. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης θα βασίσει την απόφασή της 
κυρίως με βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια / αναφορές. 

Όλο το παραπάνω τεκμηριωτικό υλικό θα αποτελέσει ξεχωριστό τόμο της προσφοράς, ο 
οποίος και θα είναι αριθμημένος ανά σελίδα. Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη 
σελίδα ή σελίδες του τόμου αυτού. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται 
να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς 
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Α.   ΤΜΗΜΑ Α «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών 
και διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και 
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

 
1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.Α.1 

Ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει 
αναλυτική περιγραφή της 
προτεινόμενης προσέγγισης της 
εργασίας, του προσδιορισμού 
των κρισίμων ζητημάτων, της 
εφαρμοστέας μεθοδολογίας 
καθώς και των προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων αυτής, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος. 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
του έργου και πίνακα 
παραδοτέων (ενότητα 1.5.2 
Β1του Παραρτήματος Β) 

 
ΝΑΙ 

  

1.Α.2 

Ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει 
κατάλογο  εκτέλεσης παρομοίων 
έργων καταπολέμησης 
κουνουπιών κατά την τελευταία 
πενταετία σύμφωνα με την 
ενότητα 1.5.2 Β2 του 
Παραρτήματος Β   

ΝΑΙ 

  

1.Α.3 
Ο Ανάδοχος βεβαιώνει  την 
δυνατότητα άμεσης έναρξης του 
έργου  

ΝΑΙ 
  

1.Α.4 
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο 
σε όλη την περιοχή εφαρμογής 
του έργου  

ΝΑΙ 
  

1.Α.5 
Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις 
ακόλουθες υπηρεσίες. (Ενότητα 
1.1. Παράρτημα Δ) 

 
  

1.Α.5.α 

α. Λεπτομερή 
φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, 
περιαστική και αστική 
χαρτογράφηση 

ΝΑΙ 

  

1.Α.5.β 

β. Δημιουργία επιχειρησιακών 
χαρτών (καθορισμός και 
σήμανση και τοποθέτηση στο 
πεδίο δειγματοληπτικών 
σταθμών 

ΝΑΙ 

  

1.Α.5.γ 

γ. Καθημερινή παρακολούθηση 
των επιφανειακών υδάτινων 
σωμάτων και καταγραφή 
εμφάνισης και αφθονίας 
προνυμφών κουνουπιών, 
στους ορυζώνες, στο φυσικό 
και στο περιαστικό σύστημα 
των οικισμών της περιοχής 

ΝΑΙ 

  

1.Α.5.δ 
δ. Υπόδειξη επιφανειών για 

αεροψεκασμό στο αγροτικό 
ΝΑΙ   
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σύστημα και υδροβιότοπους 

1.Α.5.ε 
ε. Έλεγχος αποτελεσματικότητας 

αεροψεκασμού 
ΝΑΙ   

1.Α.5.στ 

στ. Διενέργεια ψεκασμών από 
εδάφους στο φυσικό και 
περιαστικό σύστημα των 
οικισμών της περιοχής και 
έλεγχος αποτελεσματικότητας 
τους 

ΝΑΙ 

  

1.Α.5.ζ 

ζ. Έλεγχος σημειακών εστιών 
ανάπτυξης προνυμφών και 
διενέργεια ψεκασμών από 
εδάφους στο αστικό σύστημα 
των οικισμών της περιοχής 

ΝΑΙ 

  

1.Α.5.η 

η. Διενέργεια παρεμβάσεων 
ακμαιοκτονίας και 
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας 
σε επιλεγμένα σημεία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΝΑΙ 

  

1.Α.5.θ 

θ. Ψεκασμοί  στα πλαίσια της 
προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τη λεϊσμανίαση και 
του ζωικού κεφαλαίου από τις 
σκνίπες 

ΝΑΙ 

  

1.Α.5.ι 
ι. Παρακολούθηση όχλησης 

ακμαίων εντόμων 
(εντομοπαγίδες - human bait,  

ΝΑΙ 
  

1.Α.5.ια 

ια. Ενημέρωση Αναθέτουσας 
Αρχής, Δημοτικών Αρχών και 
τοπικού πληθυσμού για τους 
προβλεπόμενους κάθε ημέρα 
ψεκασμούς 

ΝΑΙ 

  

1.Α.5.ιβ 

ιβ. Συμπληρωματικές επιπλέον 
ενέργειες που θα 
διασφαλίσουν το βέλτιστο 
δυνατό αποτέλεσμα όπως 
υποβολή προτάσεων για τον 
περιορισμό εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών 
και την ορθολογική διαχείριση 
των υδάτων στην περιοχή 
εφαρμογής του έργου καθώς 
και της ανάδειξης  περιοχών 
υψηλού κινδύνου για 
εκδήλωση κρουσμάτων από 
μεταδιδόμενους με κουνούπια 
λοιμογόνους παράγοντες  

ΝΑΙ 

  

1.Α.5.ιγ 
ιγ. Ο ανάδοχος έχει την 

τεχνογνωσία για την ανάληψη 
δράσεων εκννεφώσεων ULV 

ΝΑΙ 
  

1.Α.5.ιδ 
ιδ. Παράδοση Τελικής Έκθεσης 

Πεπραγμένων και περιοδικών 
αναφορών 

ΝΑΙ 
  

1.Α.5.ιε 

ιε. Εγκατάσταση λογισμικού σε 
τέσσερα σημεία που θα του 
υποδειχτούν από την 
αναθέτουσα αρχή όπου θα 
παρακολουθούνται οι δράσεις 
εφαρμογής πεδίου σε όλη την 
έκταση εφαρμογής  από τις 
καταγραφές των GPS. 

ΝΑΙ 
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1.Α.5.ιστ 
ιστ. Ο ανάδοχος έχει την 

τεχνογνωσία για την ανάληψη 
δράσεων εκννεφώσεων ULV 

ΝΑΙ 
  

1.Α.6 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την    
υποχρέωση να προμηθευθεί και 
να διαθέσει το σύνολο των 
απαιτούμενων σκευασμάτων για 
την επιτυχή εκτέλεση του έργου. 
Τα σκευάσματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για το έργο 
καταπολέμησης θα είναι 
εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση 
από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές 

ΝΑΙ 

  

1.Α.7 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει για την 
αξιολόγηση της ομοιομορφίας 
της διασποράς αλλά και για την 
μέτρηση της ποσότητας που 
πρέπει να διασπαρεί ανά 
στρέμμα θα πρέπει ο ανάδοχος 
να συλλέγει δείγματα νερού 
ψεκασμένων ορυζώνων και να 
προβεί στον έλεγχο της 
ποσότητας της δραστικής ουσίας  
εντός 24 ωρών από την 
διενέργεια του αεροψεκασμού. 
Τα σημεία δειγματοληψίας θα 
υποδεικνύονται από την 
αναθέτουσα αρχή με βάση τις 
καταγραφές των συσκευών GPS 
και θα είναι ένα ανά 200-1000 
στρέμματα ψεκασθείσας 
επιφάνειας 

ΝΑΙ 

  

1.Α.8.α 
 

Ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την 
υποχρέωση Σε 
διάστημα δέκα 
(10) ημερών από 
την υπογραφή της 
σύμβασης να 
διαθέσει 
γεωαναφερμένους 
χάρτες (1:20.000) 
της περιοχής 
εφαρμογής του 
έργου ( ενότητα 
2.1 Α Παράρτημα 
Δ)  

των 
μεγάλων 

υγροτόπων 
της 

περιφέρειας 

ΝΑΙ 

  

1.Α.8.β 
Περιαστικό 
– Αστικό 

ΝΑΙ 

1.Α.8.γ Ορυζώνες ΝΑΙ 

1.Α.8.δ 

Δίκτυο 
παγίδων 

σύλληψης 
ακμαίων 
εντόμων 

(κουνούπια, 
σκνίπες) 

ΝΑΙ 

 
 

    

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 
2.Α.1 

Κατάλογο του επιστημονικού 
προσωπικού και τυχόν 
υπεργολάβων που θα 
χρησιμοποιηθούν από τον/τους 
υποψήφιο/ους Ανάδοχο/ους στην 
εκτέλεση του έργου, 
συνοδευόμενη από βιογραφικά, 
αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, 

ΝΑΙ 
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τίτλους σπουδών και Υπεύθυνες 
Δηλώσεις αποδοχής 
συμμετοχής, σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή του έργου και 
συγκεκριμένα το Παράρτημα Δ ( 
και Ενότητα 1.5.2 Β3 Παράρτημα 
Β) 

2.Α.2 

Στο προσωπικό περιλαμβάνονται 
κατ ελάχιστο οι ρόλοι/ειδικότητες 
που αναφέρονται στην ενότητα 
2.1 Β Παράρτημα Δ 
 

ΝΑΙ 

  

2.Α.3 

Το προτεινόμενο προσωπικό του 
αναδόχου πληροί τα ελάχιστα 
απαιτούμενα προσόντα που 
αναφέρονται στην ενότητα 2. Β 
Παράρτημα Δ 

ΝΑΙ 

  

2.Α.4 

Ο Ανάδοχος τεκμηριώνει ότι το 
διατιθέμενο από αυτόν 
προσωπικό θα το οποίο θα 
απασχοληθεί κατά την εκτέλεση 
του έργου, έχει τα κατάλληλα 
προσόντα 

ΝΑΙ 

  

2.Α.5 

Ο Ανάδοχος τεκμηριώνει την 
αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα του 
προσωπικού σε σχέση με το 
έργο και τη δυνατότητα 
ανταπόκριση σε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις του έργου  (ενοτητα  
2.1 Α Παράρτημα Δ) 

ΝΑΙ 

  

2.Α.6 

Ο Ανάδοχος τεκμηριώνει τη 
χρονική διαθεσιμότητα για ενεργή 
συμμετοχή του διατιθέμενου από 
αυτόν προσωπικού το οποίο θα 
απασχοληθεί κατά την εκτέλεση 
του έργου ( ενότητα 2.1 Β  
Παράρτημα Δ) 

ΝΑΙ 

  

 
 

 
   

3. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.Α.1 

Κατάλογο του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού που απαιτείται για 
την επιτυχή εκτέλεση του έργου, 
σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή του έργου και 
συγκεκριμένα το Παράρτημα Δ  
 

ΝΑΙ 

  

3.Α.2 

Στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό  
περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο 
όλα όσα αναφέρονται στην 
ενότητα 2.1 Γ Παράρτημα Δ 

 

ΝΑΙ 

  

3.Α.3 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός  
πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
ενότητα 2.1 Γ Παράρτημα Δ 
(Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις, 
Άδειες κατάλληλες για την 
εργασία για την οποία 

ΝΑΙ 
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προορίζονται). 

3.Α.4 

Ο Ανάδοχος τεκμηριώνει ότι ο 
διατιθέμενος από αυτόν 
εξοπλισμός θα είναι άμεσα 
διαθέσιμος και θα βρίσκεται 
καθόλη τη διάρκεια της 
σύμβασης στην περιοχή 
εκτέλεσης του έργου 

ΝΑΙ 

  

3.Α.5 

Ο Ανάδοχος τεκμηριώνει την 
ετοιμότητά του να αυξήσει τον 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, εφόσον 
αυτό απαιτηθεί 

ΝΑΙ 

  

 
 
Β.  ΤΜΗΜΑ Β  «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με 
την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

 
1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.Β.1 

Ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει 
αναλυτική περιγραφή της 
προτεινόμενης προσέγγισης της 
εργασίας, του προσδιορισμού των 
κρισίμων ζητημάτων, της 
εφαρμοστέας μεθοδολογίας καθώς 
και των προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων αυτής, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος. 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του 
έργου και πίνακα παραδοτέων 
(ενότητα 1.5.2 Β1του 
Παραρτήματος Β) 

ΝΑΙ 

  

1.Β.2 

Ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει 
κατάλογο  εκτέλεσης παρομοίων 
έργων καταπολέμησης 
κουνουπιών κατά την τελευταία 
πενταετία σύμφωνα με την 
ενότητα 1.5.2 Β2 του 
Παραρτήματος Β   

ΝΑΙ 

  

1.Β.3 
Ο Ανάδοχος βεβαιώνει  την 
δυνατότητα άμεσης έναρξης του 
έργου  

ΝΑΙ 
  

1.Β.4 
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο 
σε όλη την περιοχή εφαρμογής 
του έργου  

ΝΑΙ 
  

1.Β.5 
Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις 
ακόλουθες υπηρεσίες. (Ενότητα 
1.2. Παράρτημα Δ) 

 
  

1.Β.5.α 

α. Την υλοποίηση του συνόλου 
των απαιτούμενων 
αεροψεκασμών στους 
ορυζώνες της περιοχής της 
Λαμίας ( περίπου 9.000 στρ.) 
και σε εκτεταμένες εστίες 

ΝΑΙ 
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αναπαραγωγής κουνουπιών σε 
ευαίσθητες περιβαλλοντικές 
περιοχές (πχ Δέλτα Σπερχειού). 
Η συνολική προς ψεκασμό 
έκταση δεν προβλέπεται να 
είναι μεγαλύτερη των 24.000 
στρεμμάτων. 

1.Β.5.β 

β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
λάβει μέτρα προστασίας του 
προσωπικού και να προβαίνει 
σε ενημέρωση του  κοινού 
σύμφωνα με τις σχετικές 
εγκυκλίους. 

ΝΑΙ 

  

1.Β.5.γ 

γ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την    
υποχρέωση να προμηθευθεί 
και να διαθέσει το σύνολο των 
απαιτούμενων σκευασμάτων 
για την επιτυχή εκτέλεση του 
έργου. Τα σκευάσματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για το έργο 
καταπολέμησης θα είναι 
εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση 
από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές 

ΝΑΙ 

  

1.Β.5.δ 

δ. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την 
εκτέλεση των αεροψεκασμών 
εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται κάθε φορά από την 
Αναθέτουσα Αρχή εκτός εάν 
εμποδίζεται από γεγονότα 
ανωτέρας βίας  

ΝΑΙ 

  

1.Β.5.ε 

ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
λάβει μέτρα προστασίας του 
προσωπικού και να προβαίνει 
σε ενημέρωση του  κοινού 
σύμφωνα με τις σχετικές 

εγκυκλίους. 

ΝΑΙ 

  

1.Β.5.στ 

στ. Ο Ανάδοχος θα είναι 
υποχρεωμένος να επαναλάβει 
τον ψεκασμό σε έκταση όπου 
εφαρμόστηκε πλημμελώς. 

ΝΑΙ 

  

1.Β.5.ζ 

ζ. Η διασπορά και το μέγεθος των 
σταγονιδίων και ο όγκου του 
μίγματος ανά μονάδα 
επιφάνειας θα πρέπει να 
προσαρμόζονται κάθε φορά 
στις ισχύουσες συνθήκες ώστε 
να επιτυγχάνεται το βέλτιστο 
δυνατό αποτέλεσμα σύμφωνα 
με το swath του ελικοπτέρου. 

ΝΑΙ 

  

1.Β.5.η 

η. Για την αξιολόγηση της 
ομοιομορφίας της διασποράς 
αλλά και για την μέτρηση της 
ποσότητας που πρέπει να 
διασπαρεί ανά στρέμμα θα 
πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει 
δείγματα νερού ψεκασμένων 
ορυζώνων και να προβεί στον 
έλεγχο της ποσότητας της 
δραστικής ουσίας  εντός 24 
ωρών από την διενέργεια του 

ΝΑΙ 
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αεροψεκασμού. Τα σημεία 
δειγματοληψίας θα 
υποδεικνύονται από την 
αναθέτουσα αρχή με βάση τις 
καταγραφές των συσκευών 
GPS και θα είναι ένα ανά 1000-
2000 στρέμματα ψεκασθείσας 
επιφάνειας.  

 

1.Β.5.θ 
θ. Παράδοση Τελικής Έκθεσης 

Πεπραγμένων και περιοδικών 
αναφορών 

ΝΑΙ 
  

1.Β.5.ι 

ι.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
διαθέτει συσκευή GPS με 
κατάλληλο λογισμικό όπου θα 
καταγράφονται και θα 
παρακολουθούνται οι δράσεις 
εφαρμογής πεδίου σε όλη την 
έκταση εφαρμογής. Οι 
καταγραφές αυτές θα 
αποτελούν στοιχεία 
πιστοποίησης των εφαρμογών 
αεροψεκασμού. 

 

ΝΑΙ 

  

1.Β.5.ια 

ια. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ενημερώνει με κατάλληλο 
τρόπο και έγκαιρα μέσω των 
Δημοτικών Αρχών τους 
κατοίκους της περιοχής αλλά 
και κάθε ενδιαφερόμενο, για την 
έκταση που προγραμματίζεται 
να γίνει αεροψεκασμός. 

ΝΑΙ 

  

     

2.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

2.Β.1 

Κατάλογο του επιστημονικού 
προσωπικού και τυχόν 
υπεργολάβων που θα 
χρησιμοποιηθούν από τον/τους 
υποψήφιο/ους Ανάδοχο/ους στην 
εκτέλεση του έργου, 
συνοδευόμενη από βιογραφικά, 
αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, 
τίτλους σπουδών και Υπεύθυνες 
Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής, 
σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή του έργου και 
συγκεκριμένα το Παράρτημα Δ ( 
Ενότητα 1.5.2 Β3 Παράρτημα Β) 

ΝΑΙ 

  

2.Β.2 

Στο προσωπικό περιλαμβάνονται 
κατ ελάχιστο οι ρόλοι/ειδικότητες 
που αναφέρονται στην ενότητα 2.2 
Β Παράρτημα Δ 
 

ΝΑΙ 

  

2.Β.3 

Το προτεινόμενο προσωπικό του 
αναδόχου πληροί τα ελάχιστα 
απαιτούμενα προσόντα που 
αναφέρονται στην ενότητα 2.2 Β 
Παράρτημα Δ 

ΝΑΙ 

  

14PROC002484419 2014-12-17

ΑΔΑ: ΩΞ5Μ7ΛΗ-ΒΑΠ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΔΑΟ/2014 

59 
 

2.Β.4 

Ο Ανάδοχος τεκμηριώνει ότι το 
διατιθέμενο από αυτόν προσωπικό 
θα το οποίο θα απασχοληθεί κατά 
την εκτέλεση του έργου, έχει τα 
κατάλληλα προσόντα 

ΝΑΙ 

  

2.Β.5 

Ο Ανάδοχος τεκμηριώνει την 
αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα του 
προσωπικού σε σχέση με το έργο 
και τη δυνατότητα ανταπόκριση σε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου  2 
Παράρτημα Γ 

ΝΑΙ 

  

2.Β.6 

Ο Ανάδοχος τεκμηριώνει τη 
χρονική διαθεσιμότητα για ενεργή 
συμμετοχή του διατιθέμενου από 
αυτόν προσωπικού το οποίο θα 
απασχοληθεί κατά την εκτέλεση 
του έργου 2 Παράρτημα Γ 

ΝΑΙ 

  

     

3. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.Β.1 

Κατάλογο του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού που απαιτείται για την 
επιτυχή εκτέλεση του έργου, 
σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή του έργου και 
συγκεκριμένα το Παράρτημα Δ  
 

ΝΑΙ 

  

3.Β.2 

Στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό  
περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο όλα 
όσα αναφέρονται στην ενότητα 
2.2. Γ Παράρτημα Δ 

ΝΑΙ 

  

3.Β.3 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός  
πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
ενότητα 2.2 Γ Παράρτημα Δ 
(Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις, 
Άδειες κατάλληλες για την εργασία 
για την οποία προορίζονται. 

ΝΑΙ 

  

3.Β.4 

Ο Ανάδοχος τεκμηριώνει ότι ο 
διατιθέμενος από αυτόν 
εξοπλισμός θα είναι άμεσα 
διαθέσιμος εντός 48 ωρών στην 
περιοχή εκτέλεσης του έργου 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 

Κατάστημα: …………………………….. 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης…………. 

ΕΥΡΩ ………………………… 

Προς:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΣΤΕ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.  ______________  ΕΥΡΩ  _______  

-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………….. υπέρ της Εταιρείας ………..(ή  σε περίπτωση  
Ένωσης  υπέρ των  εταιρειών  α)…….   και β)……….  ατομικά για κάθε μία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις  ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της Ένωσης εταιρειών), 

Δ/νση ……………. …..για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ……… για την 
εκτέλεση του Έργου 
……………………………………………………………………………………………….. ή την εκτέλεση του 
τμήματος Α ή Β ………………………………………………………… του Έργου 

-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή 
σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

-Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

-Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………………… 

-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 
                                                                                            (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 
Κατάστημα: …………………………….. 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) 
Ημερομηνία έκδοσης…………. 
ΕΥΡΩ ………………………… 
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –  
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΣΤΕ  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  _______________  ΕΥΡΩ  _______  
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών  ______________________  , 
οδός 
 ________  ___________________   , αριθμός … , πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν 
αγοραστές σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών 
………………………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η 
Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού 
……………. ευρώ. 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα  _________________  παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση 
υπέρ  της  Εταιρείας (ή  σε περίπτωση  Ένωσης  υπέρ των  εταιρειών  1) 
………………………. 2) ……………………….. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις  ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης εταιρειών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να 
καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, 
αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησή 
σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε 
όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά 
το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………………… 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

14PROC002484419 2014-12-17

ΑΔΑ: ΩΞ5Μ7ΛΗ-ΒΑΠ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΔΑΟ/2014 

62 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Λαμία …………….2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                  Αριθ. πρωτ:……….. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  αρ. ………./2015 

Κόστους:……………………… (αριθμητικώς και ολογράφως) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α                                             

«Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και 

διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και 

υπολειμματικής ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

 

Στη Λαμία σήμερα …………………… 2015  και ημέρα ……………., οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 

1.- Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  που εδρεύει στην οδό Υψηλάντη 1 ΤΚ 35100 

Λαμία με ΑΦΜ          και ΔΟΥ Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον κ. 

…………………………………………………, αποκαλούμενη στο παρόν «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

2.- Η Εταιρεία ………………………… με έδρα ………………….., ΑΦΜ ……………. ΔΟΥ 
…………………………….., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 
……………………………………………αποκαλούμενη στο παρόν «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και με το από ………..Πρακτικό του ΔΣ (εφόσον 
πρόκειται για Α.Ε.) , 
 
Αφού έλαβαν υπόψη 
α) την ……………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  με την οποία κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………….…………………» 
(πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για 
την «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από 
εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής 
ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διακήρυξη    …./2014, και στην τιμή της 
οικονομικής του προσφοράς, ήτοι ……………… € πλέον Φ.Π.Α, 
β)  την αριθ.…………. πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
γ)Τον αριθμό ανάρτησης…………………………. στο σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων 
δ) τους όρους της σχετικής προκήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης, καθώς και τη σχετική Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως 
Παράρτημα Ι και ΙΙ αντίστοιχα, 
 
 συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

από την ημερομηνία  υπογραφής της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων 

εργασιών με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών στις Π.Ε. Φθιώτιδας, Εύβοιας, 

Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αναθέτει και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει το σύνολο των 

απαιτούμενων εργασιών με στόχο: 

α) Την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών στο 

σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια ΣΤΕ (εκτιμώμενη έκταση 

εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που θα ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση 50.000 στρ.), 

τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την προνυμφοκτονία 

αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό, περιαστικό 

και αστικό σύστημα της περιοχής. Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια 

επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές, καθώς και η διενέργεια 

παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επίσης επιλεγμένα σημεία της 

Περιφέρειας ΣΤΕ, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό κριθεί 

αναγκαίο και διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές. 

Β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να 

προβαίνει σε ενημέρωση του  κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.   

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει: 

 α)  Για το Τμήμα Α 

-Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική 
Χαρτογράφηση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή σε δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης θεματικούς χάρτες στο εθνικό 
σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ ’87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:20.000) για το σύνολο 
της περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα) καθώς και 
την συνεχή επικαιροποίηση τους κατά την διάρκεια του έργου. 

-Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και 
τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών). 

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών 
σταθμών και θα δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. H σήμανση θα πρέπει να είναι 
ευκρινής στο σύνολο του πεδίου παρέμβασης καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, και να 
παραδοθεί σε έντυπη και ψηφιακή  μορφή. 

- Καθημερινή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και 
καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών, στους ορυζώνες, στο 
φυσικό και στο περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής- 

 Η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται καθημερινά σε πρωτόκολλα που θα 
συμπληρώνει ο Ανάδοχος, τα οποία θα διαθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση. 

- Υπόδειξη επιφανειών για αεροψεκασμό στο αγροτικό σύστημα και τους 
υδροβιότοπους. 

14PROC002484419 2014-12-17

ΑΔΑ: ΩΞ5Μ7ΛΗ-ΒΑΠ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΔΑΟ/2014 

64 
 

Ο Ανάδοχος θα υποδεικνύει καθημερινά και θα κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή 
με Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτικό πρόγραμμα για τον αεροψεκασμό της επόμενης ημέρας 
που θα περιλαμβάνει την συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό, τις πλάκες των ορυζώνων 
που θα ψεκαστούν και το αρδευτικό δίκτυο στο οποίο ανήκουν. Επίσης σε περιπτώσεις μη 
εκτέλεσης του προγραμματισμένου ψεκασμού θα κοινοποιεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 
την ίδια ημέρα μέσω Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτική κατάσταση της περιοχής που δεν 
ψεκάστηκε καθώς και το πότε θα εκτελεστεί ο αεροψεκασμός. 

- Έλεγχος αποτελεσματικότητας αεροψεκασμού. 

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί συχνούς και επισταμένους δειγματοληπτικούς 
ελέγχους αποτελεσματικότητας των αεροψεκασμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει την επανάληψη του 
αεροψεκασμού σε έκταση όπου τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών των πληθυσμών 
των κουνουπιών, μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους αποτελεσματικότητας, δεν 
είναι ικανοποιητικά. 

-Διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό και περιαστικό σύστημα 
των οικισμών της περιοχής και έλεγχος αποτελεσματικότητας τους. 

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου του επίγειου 
ψεκασμού στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα, κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. Η 
Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί κάθε στιγμή να διενεργεί ελέγχους τόσο για την 
καταλληλότητα (ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης κ.ά.) όσο και 
για την ορθή χρήση εφαρμογής των φαρμάκων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας των 
ψεκαστών, διαχείριση άδειων συσκευασιών κ.ά.). Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται σε 
επανάληψη του ψεκασμού σε έκταση, όπου τα αποτελέσματα των ελέγχων 
αποτελεσματικότητας δεν είναι ικανοποιητικά. Στην πιστοποίηση των εφαρμογών θα 
χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από τις συσκευές GPS. 
Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για την μέτρηση της 
ποσότητας που πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει 
δείγματα νερού ψεκασμένων επιφανειών και να προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της 
δραστικής ουσίας  εντός 24 ωρών από την διενέργεια του ψεκασμού. Τα σημεία 
δειγματοληψίας θα υποδεικνύονται από την αναθέτουσα αρχή με βάση τις καταγραφές των 
συσκευών GPS και θα είναι  ένα ανά 200 - 1000 στρέμματα ψεκασθείσας επιφάνειας.  
Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής.  

 

-Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και διενέργεια 
ψεκασμών από εδάφους στο αστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής. 

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές 
καταπολέμησης κουνουπιών στους οικισμούς της περιοχής εφαρμογής του 
προγράμματος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρμογές αυτές θα εφαρμοστούν σε αστικές 
διαδρομές ανοικτών ρεμάτων, στραγγιστικές τάφρους, και θέσεις Σταθμών Επεξεργασίας 
Λυμάτων. Σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή επιβεβαιωθούν χάρτες με 
πρόσθετες εστίες προνυμφών στο αστικό σύστημα, όπως ιδιωτικοί ατομικοί η ομαδικοί 
βόθροι, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους και στη διενέργεια ψεκασμών με 
βάση αυτούς. O Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές προνυμφοκτόνα σκευάσματα τα οποία και θα 
αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης 
και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση 
της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών 
των σκευασμάτων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει λογισμικό σε τέσσερα σημεία που θα 
του υποδειχτούν από την αναθέτουσα αρχή όπου θα παρακολουθούνται οι δράσεις 
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εφαρμογής πεδίου σε όλη την έκταση εφαρμογής  από τις καταγραφές των GPS. Οι 
καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία πιστοποίησης των εφαρμογών πεδίου 

- Διενέργεια επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής 
ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν δράσεις ελέγχου 
των εστιών αναπαραγωγής και εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές 
υδατοσυλλογές, καθώς και εφαρμογές ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με 
υπολειμματική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακμαίων κουνουπιών που βρίσκονται σε 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Προνοιακά Ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, φυλακές και 
σε λοιπές περιοχές του αστικού συμπλέγματος. Επίσης θα πρέπει να προβεί σε 
ψεκασμούς  στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας από τη λεϊσμανίαση και του 
ζωικού κεφαλαίου από τις σκνίπες, μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και 
εγκρίσεων .  

-Παρακολούθηση όχλησης ακμαίων εντόμων (εντομοπαγίδες – human bait, 
σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή). 

Ο Ανάδοχος παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων εντόμων 
στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο (30) 
δειγματοληπτικών σταθμών με ενδεδειγμένες μεθόδους ελέγχου. Τα δεδομένα συλλογής 
καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών 
ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

-Ενημέρωση Αναθέτουσας Αρχής, Δημοτικών Αρχών και τοπικού 
πληθυσμού για τους προβλεπόμενους κάθε ημέρα ψεκασμούς. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και 
τουλάχιστον των Δημοτικών Αρχών της περιοχής σχετικά με το πρόγραμμα περιφοράς 
που θα ακολουθήσει τόσο για την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών στο 
αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα της περιοχής όσο και για τους 
διενεργούμενους ψεκασμούς καθώς και για τυχόν αλλαγές αυτού για οποιονδήποτε λόγο. 

-Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες 

Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο 
δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή προτάσεων για τον περιορισμό εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή 
εφαρμογής του έργου καθώς και της ανάδειξης περιοχών υψηλού κινδύνου για εκδήλωση 
κρουσμάτων από μεταδιδόμενους με κουνούπια λοιμογόνους παράγοντες και 
προσαρμογή των δράσεων καταπολέμησης με βάση την επικινδυνότητα των επιμέρους 
περιοχών.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την 
ανάληψη δράσεων εκννεφώσεων ULV στην περίπτωση που θα υπάρξει η σχετική ανάγκη 
(π.χ. εμφάνιση ανθρωπίνων κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας ιού του Δυτικού Νείλου ή άλλων 
ασθενειών στις οποίες ενέχονται τα κουνούπια) και τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Επίσης 
προβλέπεται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου θα διενεργηθούν και παρεμβάσεις για 
την καταπολέμηση των σκνιπών που ευθύνονται για τον καταρροϊκό πυρετό σε 
κτηνοτροφικές μονάδες στην ΠΣΤΕ μετά από σχετικές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής. 

 -Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει 
αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην 
Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της 
μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του 
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος 
συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές – το 
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περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο – τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή και αξιολογήσει τμηματικά και 
συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που Ψεκάστηκε. Μετά το τέλος της 
εφαρμογής θα πρέπει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση 
τυχόν υπολειμμάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί και που προβλέπεται από 
την άδεια έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων 

Επίσης διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην παρακολούθηση του 
πληθυσμού των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό και φυσικό σύστημα της περιοχής 
θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις 
μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακο ή Αργίες). 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω 

της τήρησης εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα 

οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από 

τους εκπροσώπους της Ειδικής Επιτροπής, όπως αυτή προβλέπεται στην στο άρθρο 1 

διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση αυτού, 

κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα  ο ανάδοχος θα πρέπει 

άμεσα να παραδώσει τα ακόλουθα: 

1) ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει 

να παραδώσει γεωαναφερμένους επικαιροποιημένους επιχειρησιακούς χάρτες των 

μεγάλων υγροτόπων της περιφέρειας (1:20.000). 

2) ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ  - ΑΣΤΙΚΟ 

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει 

να κατασκευάσει και να παραδώσει γεωαναφερμένους χάρτες της περιοχής εφαρμογής 

του έργου (260 οικισμοί) και να χωροθετήσει τους δειγματοληπτικούς σταθμούς ( 1:20.000) 

3)ΟΡΥΖΩΝΕΣ 

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει 

να τοποθετήσει επί γεωαναφερμένου χάρτη, να κωδικοποιήσει και να εμβαδομετρήσει τα 

επιμέρους αγροτεμάχια καλλιέργειας ρυζιού του τρέχοντος έτους (9.000 στρ) και να 

παραδώσει τους σχετικούς χάρτες στην αναθέτουσα αρχή (1:20.000) 

4) ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ 

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει 

να χωροθετήσει το δίκτυο των 30 παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών που να 

καλύπτει όλη την Περιφέρεια και να παραδώσει τις συντεταγμένες των θέσεων 

τοποθέτησης αυτών. Καθώς και το δίκτυο 100 παγίδων για το Aedes albopictus. 

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει 
χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να χωροθετήσει τους 
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δειγματοληπτικούς σταθμούς και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το 
απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα οποία 
περιγράφονται στη συνέχεια.  

Το έργο (Τμήμα Α) θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας  

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό. Επιστημονικό Προσωπικό: 

1.- Ένας (1) επιστήμονας, ως συντονιστής του έργου, (Βιολόγος, Υγειονολόγος, 
Γεωπόνος ή Χημικός) με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα 
καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, 
ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, καθώς και ως υπεύθυνος εργαστηριακής 
υποστήριξης και εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην 
παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμού κουνουπιών και συστηματική ταξινόμηση 
προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 
αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής 
συμμετοχής) 

2.-  Ένας (1) επιστήμονας, ως αναπληρωτής συντονιστής του έργου, (Βιολόγος, 
Υγειονολόγος, Γεωπόνος ή Χημικός) με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) 
σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών 
και ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά 
στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής) 

3.-  Τρείς (3) επιστήμονες  με μέση διετή εμπειρία σε θέματα χρήσης 
σκευασμάτων, εφαρμογών προνυμφοκτονίας, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής 
προνυμφών, ταυτοποίησης ακμαίων και προνυμφών, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής 
ακμαιοκτονίας και χρήσης GIS (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία 
εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής). 

Τεχνικό Προσωπικό : 
1) Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέσει τριάντα δύο άτομα (32) 

δειγματολήπτες-ψεκαστές με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών κουνουπιών ανά γένος 

και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας, ορθής εφαρμογής 

εντομοκτόνων σκευασμάτων ικανούς να καλύψουν το σύνολο των αναγκών του έργου, τον 

ολοκληρωμένο έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής που βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής 

του έργου, στη βάση εβδομαδιαίας περιφοράς.  Το ανωτέρω προσωπικό 

(Επιστημονικό –Τεχνικό) θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην περιοχή εφαρμογής του 

έργου καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του. 

 

Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: 

1) Πέντε (5) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για την επίγεια παρακολούθηση προνυμφών, την 
παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των ψεκασμών την εκτέλεση καταπολέμησης  
προνυμφών σε μικρής έκτασης εστίες αναπαραγωγής και την παρακολούθηση ακμαίων 
εντόμων (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης). 

2)  Τρία (3) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για τον έλεγχο των ψεκασμών. (αποδεικτικά κτήσης ή 
δικαίωμα χρήσης) 

3)  Οκτώ (8) ψεκαστικά οχήματα με τετρακίνηση, για την εκτέλεση των επίγειων 
ψεκασμών και δειγματοληψιών(αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης). 

14PROC002484419 2014-12-17

ΑΔΑ: ΩΞ5Μ7ΛΗ-ΒΑΠ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΔΑΟ/2014 

68 
 

4)  Ένα (1) συστήματα ULV ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου για 
ψεκασμούς σε περιοχές που δεν μπορεί να προσεγγίσει άλλος τύπος ψεκαστικού που να 
μπορεί εξ ίσου καλά να αποδώσει την εργασία αυτή (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος 
χρήσης). 

5) Οκτώ (8) ψεκαστικά για τους από εδάφους ψεκασμούς (αποδεικτικά κτήσης ή 
δικαιώματος χρήσης). 

6) Δεκατρία (13) GPS με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής διαδρομών ανά 
όχημα ψεκασμού  (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης) και το απαραίτητο 
λογισμικό για την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εφαρμογών. 

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός θα διαθέτει τα σχετικά  πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, 
άδειες θα πρέπει να είναι σε άριστο  το επίπεδο συντήρησης και δυνατότητα απόδοσης για 
την εργασία που προορίζονται (ψεκασμοί από εδάφους). 

Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχουν άδειες κυκλοφορίας. 
Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης στην περιοχή του έργου. 

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή ή Επιτροπή 
Παρακολούθησης  κρίνει ανεπαρκή τον παραπάνω εξοπλισμό για την καλή εκτέλεση του 
έργου, διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ να διαθέσει ότι επιπλέον 
απαιτηθεί. 

Στην περίπτωση που τα μηχανήματα εδάφους, υποστούν κατά την διάρκεια του 
έργου βλάβη, η οποία είναι αδύνατο να επισκευασθεί εντός χρονικού διαστήματος, τέτοιου 
που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στον 
ΑΝΑΔΟΧΟ, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ανάλογο ή μικρότερο 
μεγέθους έργου σε άλλο εργολάβο, που θα κριθεί ότι είναι σε θέση με τον εξοπλισμό που 
διαθέτει, να καλύψει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του έργου, με την ίδια τιμή που είχε 
ανατεθεί στον πρώτο ΑΝΑΔΟΧΟ. Εάν αυτό  είναι αδύνατο να γίνει μέχρι την 
αποκατάσταση της βλάβης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διακόψει το έργο και να 
εκπέσει υπέρ αυτού η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου. 

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία 
προκειμένου: 

1) Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους επίγειους ψεκασμούς. 

2)  Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών 
αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρμογής του έργου. 

 3) Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού 
συστήματος. 

 4) Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις 
εκάστοτε ανάγκες του , ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και 
τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην ανάπτυξη πληθυσμών 
κουνουπιών. 

5)  Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους 
δειγματοληψίας και ψεκασμού. 

6)  Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση 
προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους. 

 7) Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις 
επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες. 

8)  Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο 
οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου. 
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Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει την λειτουργία Ανοιχτής Γραμμής 

Επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσω της οποίας το σύνολο των πολιτών θα μπορεί να 

ενημερώνει για την ύπαρξη νέων ή μη εντοπισμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, 

να διατυπώνει παράπονα κ.α. Οι κλήσεις που θα πραγματοποιούνται θα καταγράφονται 

από τον Ανάδοχο και θα δίνονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση. 

Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος 
εκπροσωπείται από τον ορισμένο Υπεύθυνο έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το 
σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση των από εδάφους 
ψεκασμών του έργου. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο 
καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 
Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε 
οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά με Βti του οποίου η δράση είναι εκλεκτική. 

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η 
προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από 
τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών 
φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. 

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως 
αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από 
τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των 
ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, 
κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές 
των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του 
ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά). 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου 
Εφαρμόστηκε πλημμελώς.. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών 
Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση 
που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και 
προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών. 

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές 
εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων, είτε αναφέρονται είτε όχι στην διακήρυξη και την 
παρούσα Σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 6  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των 

Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και της 

Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.  

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα σύμφωνα με το άρθρο 8  (τρόπος 

πληρωμής)  τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου 
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όσο και στην επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου με αναλυτική Έκθεση 

Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο 

των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το 

σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που 

θα του υποδειχθούν από τις παραπάνω Επιτροπές. 

Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης – 

Πιστοποίησης του Έργου θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και 

τήρηση εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου προκειμένου να διαπιστώσει την 

άρτια εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχων. Η Επιτροπή για κάθε παραδοτέο συντάσσει 

πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην 

Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον 

έλεγχο διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχου/ων η 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα 

εγγράφως τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και των 

διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία δύο 

(2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά 

το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα 

συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις 

πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης του έργου 

θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και θα 

κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον Ανάδοχο. 

Ειδικότερα η παρακολούθηση και πιστοποίηση θα πραγματοποιείται  με επιτόπιους 

ελέγχους και μέσω τηλεματικής βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Πιστοποίησης του Έργου θα συμπληρώνει τα πρακτικά παρακολούθησης του έργου 

και θα προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές συντάσσοντας τα σχετικά πρωτόκολλα 

παραλαβής των παραδοτέων. 

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού 

και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις 

αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης 

του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής 

Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του 

από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα 

Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των 

Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να 

έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η 

παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα 

θεωρείται οριστική.  

Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα 

σχετικά Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του 

Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά 

από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των 

Παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται 

εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το 
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ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου 

στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου για 

αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του 

τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, 

στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία 

από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να 

παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες 

βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε 

τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί 

περισσότερες από μία φορά, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου 

το κρίνει σκόπιμο. Μετά την συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και ελλείψεων 

και την επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της 

προηγούμενης παραγράφου. 

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά είτε 

για περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων 

της παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την 

κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την 

παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή 

Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών 

ημερών στην οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου, συντάσσοντας το σχετικό 

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση άπρακτου του ανωτέρου 

χρόνου, παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται αυτόματα.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε 

Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο 

διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος 

αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και 

Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του 

παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής 

ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το 

ελάττωμα. 

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από 

μία ή περισσότερες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες 

υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή 

εκτός από το δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά 

πρακτικό παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί 

να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με 

ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής 

ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.   

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του 

Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα 

καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
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ΑΡΘΡΟ 8  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης 

του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από την 

Επιτροπή  Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και την τμηματική παραλαβή έκαστου 

παραδοτέου. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται  με επιτόπιους ελέγχους 

ή/και με τις καταγραφές των GPS βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσει για κάθε παραδοτέο 

πρακτικά παρακολούθησης του έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές 

παραλαβές για κάθε τμήμα του έργου και να συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής 

παραλαβής 

H πληρωμή του Αναδόχου όσον αφορά στην επίγεια καταπολέμηση, επειδή δεν 

είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των προτέρων οι ανάγκες και το μέγεθος των 

απαιτούμενων παρεμβάσεων, δεν θα είναι μοναδικό κριτήριο για την πληρωμή του 

αναδόχου ο αριθμός των στρεμμάτων, αλλά το σύνολο των εφαρμογών – ελέγχων 

(Δειγματοληψίες, επαναληπτικές δειγματοληψίες για τη σωστή καταπολέμηση των 

προνυμφών, τοποθέτηση εντομοπαγίδων και παρακολούθησή τους,  περιαστική 

καταπολέμηση, επεξεργασία δεδομένων) που θα απαιτηθούν επί των εκτεταμένων εστιών 

αναπαραγωγής κουνουπιών που υπολογίζονται για το σύνολο της Περιφέρειας σε 50.000 

στρέμματα. Οι δράσεις που έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από τον ψεκασμό 

συγκεντρωμένων στάσιμων υδάτων κ.λ.π.).  

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού 

και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 

20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, 

η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη 

που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με 

ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να 

έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η 

παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα 

θεωρείται οριστική.  

Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την 

κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής 

Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που αναφέρεται στην 

προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή  

Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται οι προβλεπόμενες από τις Εθνικές 

Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις. 

Μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια  Επιτροπή  Συντονισμού  και 

Παραλαβής του έργου θα πραγματοποιείται  εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή 

από την Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα εκδοθεί στο όνομα του και σε βάρος των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης 

από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.  
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
- Πρωτόκολλο για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την 

αρμόδια Επιτροπή Σ.Π. του έργου 
- Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 

Η καταβολή της αμοιβής στον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνει ως εξής: 

 
Α) Το 25% του συμβατικού  ποσού  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  θα δοθεί με την 

οριστική παραλαβή του πρώτου παραδοτέου το οποίο  θα περιλαμβάνει:- Λεπτομερή 

φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση και την  Δημιουργία 

των επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο 

δειγματοληπτικών σταθμών) . 

Β) Το 25% του συμβατικού  ποσού  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  με την οριστική 

παραλαβή του παραδοτέου του πρώτου, δεύτερου και τρίτου μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης.   

Γ) Το 25% του συμβατικού  ποσού  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  με την οριστική 

παραλαβή του παραδοτέου του τέταρτου  και πέμπτου μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης  

Δ) Το 15% του συμβατικού  ποσού  συμπεριλαμβανομένου ου Φ.Π.Α  με την οριστική 

παραλαβή του παραδοτέου του έκτου και έβδομου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης  

Ε)Το 10% του συμβατικού  ποσού  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  μετά την οριστική 

παραλαβή  του συνόλου του έργου.  

Η δαπάνη θα βαρύνει το ΠΔΕ της  ΣΑΕΠ 566 του Π.Δ.Ε. με κωδικό 
2014ΕΠ56600006 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέχρι του ποσού των ………….. 
ευρώ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά 
τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα και με το 
άρθρο 6 της παρούσας. 

2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος 
του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.  

4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του.  

5.- Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται: 

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών 
ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που 
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.  
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Β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και 
τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

6.-  Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι 
του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.  

7.- Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος 

δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 

κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 

οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 

προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 

άνω υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την 

παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους 

του/τους προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή 

προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη 

Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από 

αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα 

που δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, 

πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης 

του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή 

λειτουργίας του Έργου ή του/των Αναδόχου/ων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ’ 
αριθμόν ………………. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας …………., με 
ημερομηνία έκδοσης ……………, ποσού ………… €, που αντιπροσωπεύει το 5% της 
συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του 
έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του. 

 Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης 
επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΜΟΙΒΗ  

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανέρχεται μέχρι το ποσό των ……………..€ 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, η οποία 
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αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν ως Παράρτημα 

και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειμενικής ανωτέρας βίας 
καταστήσουν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός συμβαλλομένου προς τον 
άλλον, όπως προβλέπονται από αυτή την Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτά το άλλο αμελλητί. Στην περίπτωση αυτή τα 
συμβαλλόμενα μέρη αποδεσμεύονται αζημίως από τις υποχρεώσεις τους από την 
παρούσα Σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων 

και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς 

τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και 

γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15.  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράμματος 

χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται στην παρούσα 

προκήρυξη: 

 Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες  ευνοούν την ανάπτυξη των 

προνυμφών των κουνουπιών. 

 Λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς. 

 Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης. 

 

Αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε το παρόν, υπογράφηκε σε  3 αντίτυπα.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                       Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
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Β. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 
 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Λαμία ……………..2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                             Αριθ. πρωτ:………. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  αρ. ………./2015 

Κόστους: ……………………(αριθμητικώς και ολογράφως) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

«Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο 

της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

 

Στη Λαμία σήμερα …………………… 2015  και ημέρα ……………., οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 

1.- Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  που εδρεύει στην οδό Υψηλάντη 1 ΤΚ 35100 
Λαμία με ΑΦΜ          και ΔΟΥ Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον κ. 
…………………………………………….., αποκαλούμενη στο παρόν «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 
2.- Η Εταιρεία ………………………… με έδρα ………………….., ΑΦΜ ……………. ΔΟΥ 
…………………………….., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 
……………………………………………αποκαλούμενη στο παρόν «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και με το από ………..Πρακτικό του ΔΣ (εφόσον 
πρόκειται για Α.Ε.) ,  
 
Αφού έλαβαν υπόψη 
α) την ……………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  με την οποία κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………….…………………» 
(πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για 
την «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της 
προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», Διακήρυξη …./2015, και στην τιμή 
της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι ……………… € πλέον Φ.Π.Α, ,  
β)  την αριθ…………………..πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
γ) τον αριθμό ανάρτησης…………………….. στο σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων. 
δ) τους όρους της σχετικής προκήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης, καθώς και τη σχετική Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως 
Παράρτημα Ι και ΙΙ αντίστοιχα, 
 
 συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 

(Ιούνιος - Αύγουστος 2015). 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου είναι οι ορυζώνες της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας (περίπου 9.000 στρ.) και  υδροβιότοποι της Περιφέρειας (πχ  Δέλτα Σπερχειού). 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αναθέτει και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει το σύνολο των 

απαιτούμενων εργασιών με στόχο: 

α) Την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων αεροψεκασμών στους 

ορυζώνες  της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο υδροβιότοπο του Δ. του Σπερχειού και ………… , Η 

συνολική προς ψεκασμό έκταση δεν προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη των 24.000 

στρεμμάτων. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την διενέργεια αεροψεκασμών με 

ειδικό ελικόπτερο για την καταπολέμηση των κουνουπιών με την μέθοδο της 

προνυμφοκτονίας και όπου απαιτηθεί περιορισμένης έκτασης ακμαιοκτονία, εφόσον 

διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές. 

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να 
προβαίνει σε ενημέρωση του  κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους. 

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει: 

α)   Ο χρόνος και η τεχνική της εφαρμογής των αεροψεκασμών θα υποδεικνύονται 
και θα επιβλέπονται από την Αναθέτουσα Αρχή. O Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του 
ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα τα 
οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής 
αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί 
κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους 
καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίζει την ημέρα και τις ώρες έναρξης, διακοπής και 
λήξης των αεροψεκασμών, ύστερα από αίτημα του αναδόχου ενώ επίσης θα 
παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική εφαρμογή των αεροψεκασμών και των επίγειων 
ψεκασμών, μέσω της τήρησης καθημερινών ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων 
παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου.     
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εκτέλεση των αεροψεκασμών εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή εκτός εάν εμποδίζεται από γεγονότα 
ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες τέτοιες, ώστε να είναι αδύνατη η αποτελεσματική 
εφαρμογή του αεροψεκασμού, κλπ). Διευκρινίζεται ότι οι αεροψεκασμοί θα διενεργούνται 
εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις μέρες της 
εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακα ή Αργίες). 

Οι αεροψεκασμοί θα γίνονται με τη συνιστώμενη συγκέντρωση κατάλληλων 
εγκεκριμένων σκευασμάτων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους 
για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων αεροψεκασμών για την 
καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών. 

Η διασπορά και το μέγεθος των σταγονιδίων είναι συνάρτηση μεταξύ άλλων και του 
όγκου του μίγματος ανά μονάδα επιφάνειας, θα πρέπει δε αυτά να προσαρμόζονται κάθε 
φορά στις ισχύουσες συνθήκες (καιρικές, βλαστικού σταδίου καλλιέργειας, κλπ) έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

Oι αεροψεκασμοί γενικά θα γίνονται από το μικρότερο δυνατό ύψος.  Πριν αρχίσει 
ο αεροψεκασμός ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ρύθμιση (CALIBRATION) του 
ψεκαστικού συστήματος των ελικοπτέρων χρησιμοποιώντας κατάλληλα ακροφύσια ώστε 
να επιτυγχάνεται από το προαναφερόμενο επιθυμητό ύψος η κατάλληλη διασπορά του 
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ψεκαστικού υγρού ως προς την ποσότητα που πρέπει να διασπαρθεί ανά στρέμμα, την 
ομοιομορφία της διασποράς και το μέγεθος των σταγόνων. Στην πιστοποίηση των 
εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από τις συσκευές 
GPS. 
  Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για την μέτρηση της 
ποσότητας που πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει 
δείγματα νερού ψεκασμένων ορυζώνων και να προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της 
δραστικής ουσίας  εντός 24 ωρών από την διενέργεια του αεροψεκασμού. Τα σημεία 
δειγματοληψίας θα υποδυκνείονται από την αναθέτουσα αρχή με βάση τις καταγραφές των 
συσκευών GPS και θα είναι ένα ανά 1000 - 2000 στρέμματα ψεκασθείσας επιφάνειας.  

Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς 
εφαρμογής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο ελικόπτερο GPS για την  
παρακολούθηση των εφαρμογών στο πεδίο.  Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία 
πιστοποίησης των εφαρμογών πεδίου. 

Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει 
αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην 
Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της 
μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του 
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος 
συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το 
περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή να αξιολογήσει τμηματικά και 
συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που ψεκάστηκε. Πέραν της Έκθεσης 
αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές 
αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο, όπως αυτό 
περιγράφεται στο παρόν άρθρο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.  
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της 

τήρησης ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από τους 

εκπροσώπους της Ειδικής  Επιτροπής του άρθρου 3 της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει να ξεκινήσει το έργο την 1η 

Ιουνίου 2015. και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο 

προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα οποία περιγράφονται 

στη συνέχεια.. 
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Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Τεχνικό Προσωπικό : 

1.-     Ένα (1)  χειριστή ελικοπτέρου  με άδεια επαγγελματία χειριστή σε ισχύ, με 

εμπειρία στην πραγματοποίηση αεροψεκασμών καταπολέμησης κουνουπιών (αναλυτικά 

βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, πτυχία και υπεύθυνες δηλώσεις 

αποδοχής συμμετοχής) 

2.-     Ένα (1) τεχνικό ελικοπτέρου (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, 

αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας,  πτυχίο και υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής. 

Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: 

1.- Ένα (1) ελικόπτερο  κατάλληλο για τους από αέρος ψεκασμούς 

προνυμφοκτονίας κατά την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 

εντός (48) ωρών από την ώρα που θα κληθεί από την Διευθύνουσα υπηρεσία στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου (αντίγραφα πιστοποιητικών νηολόγησης, πτητικής ικανότητας και 

άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης  για τη χρήση τους σε γεωργικές εφαρμογές 

2.- Ένα (1) φορτηγό όχημα (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης) 

 

Εξοπλισμός πτητικών μέσων:  

- Ένα (1)  ψεκαστικό σύστημα  ελικοπτέρoυ (αποδεικτικά κτήσης ή δικαίωμα 

χρήσης) 

- Ένα (1)  GPS  για την τοποθέτησή του στο ελικόπτερο ( αποδεικτικά κτήσης ή 

δικαίωμα χρήσης) με το απαραίτητο λογισμικό.. 

Τα οποία θα διαθέτουν τα απαραίτητα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που 

αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το επίπεδο συντήρησης, την 

δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται (ψεκασμοί από εδάφους), ως και 

κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο. 

Σε ότι αφορά το όχημα θα πρέπει να υπάρχουν άδειες κυκλοφορίας. 

Σε ότι αφορά το ελικόπτερο  θα πρέπει να υπάρχουν άδειες (αριθμοί νηολογίου, 

άδεια πτητικής ικανότητας, ένταξη σε άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης). 

 

Σε περίπτωση  βλάβης του εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

αντικατάστασης του με  εφεδρικό. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός καθυστερεί πάνω από 

24 ώρες θα επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για κάθε επιπλέον εικοσιτετράωρο. 

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του ελικοπτέρου ο ανάδοχος θα πρέπει να 

ενημερώσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία άμεσα για το είδος της βλάβης και το χρόνο 

αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο έναρξης των αεροψεκασμών. 

Στην περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού  για  διάστημα μεγαλύτερου των τριών (3) 

ημερών και ο Ανάδοχος δεν τον έχει  αντικαταστήσει  με άλλο το οποίο να διαθέτει τις 

απαιτούμενες άδειες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να εκπέσει 

η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία 

προκειμένου: 

1.- Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους αεροψεκασμούς. 
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2.- Να εκπονεί σε καθημερινή βάση το σχέδιο εφαρμογής των αεροψεκασμών και 

να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις 

κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην 

ανάπτυξη των πληθυσμών των κουνουπιών. 

3.- Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους συντήρησης 

του εξοπλισμού. 

4.- Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο 

οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το 
σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα 
σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα 
για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Επισημαίνεται ότι η 
καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόμενες 
και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με Bti του οποίου η δράση 
είναι εκλεκτική. 

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η 
προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από 
τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών 
φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. 

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως 
αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από 
τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των 
ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, 
κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές 
των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του 
ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά). 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου 
εφαρμόστηκε πλημμελώς σύμφωνα με το άρθρο 27 της διακήρυξης. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών 
Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση 
που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και 
προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών. 

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές 
εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων, είτε αναφέρονται είτε όχι στην διακήρυξη και την 
παρούσα σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 6  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου  Περιφερειακής Ενότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου καθώς και της 
Ειδικής Επιτροπής του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης. 
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Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στο τέλος έκαστου μήνα στην αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου μηνιαία αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων 
για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων 
για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων 
της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν 
από την ίδια την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. 

Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου θα 
πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει 
την άρτια εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχων και συντάσσει μηνιαίως το σχετικό 
πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον 
έλεγχο διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου κάποιου εκ των Αναδόχων η 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα 
εγγράφως τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και των 
διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία δύο 
(2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά 
το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα 
συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις 
πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης του έργου 
θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και θα 
κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον ενδιαφερόμενο ανάδοχο. 

 

Ειδικότερα η παρακολούθηση και πιστοποίηση θα πραγματοποιείται  με επιτόπιους 
ελέγχους και μέσω τηλεματικής βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Πιστοποίησης του Έργου θα συμπληρώνει τα πρακτικά παρακολούθησης του έργου 
και θα προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές συντάσσοντας τα σχετικά πρωτόκολλα 
παραλαβής των παραδοτέων. 

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις 
αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης 
του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής 
Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του 
από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα 
Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των 
Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να 
έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η 
παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα 
θεωρείται οριστική.  

Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα 
σχετικά Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά 
από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των 
Παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται 
εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το 
ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου 
στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου για 
αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του 
τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, 
στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία 
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από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να 
παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες 
βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε 
τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί 
περισσότερες από μία φορά, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου 
το κρίνει σκόπιμο. Μετά την συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και ελλείψεων 
και την επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της 
προηγούμενης παραγράφου. 

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά είτε 
για περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων 
της παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την 
κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την 
παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών 
ημερών στην οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου, συντάσσοντας το σχετικό 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση άπρακτου του ανωτέρου 
χρόνου, παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται αυτόματα..  

 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε 
Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο 
διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος 
αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του 
παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής 
ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το 
ελάττωμα.  

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από 
μια ή περισσότερες από τις Επιτροπές, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του 
έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις 
έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες 
παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα 
επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό 
παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να 
καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει 
από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.  

Σε περίπτωση  βλάβης του εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
αντικατάστασης του με  εφεδρικό. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός καθυστερεί πάνω 
από 24 ώρες θα επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για κάθε 
επιπλέον εικοσιτετράωρο. 

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του ελικοπτέρου ο ανάδοχος θα πρέπει να 
ενημερώσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία άμεσα για το είδος της βλάβης και το χρόνο 
αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο έναρξης των αεροψεκασμών. 

Στην περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού  για  διάστημα μεγαλύτερου τω ν 
τριών (3) ημερών και ο Ανάδοχος δεν τον έχει  αντικαταστήσει  με άλλο το οποίο να 
διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει 
έκπτωτο και να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του 
Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα 
καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης 

του  έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης & Πιστοποίησης του έργου της Π.Ε. Φθιώτιδας και την τμηματική 

παραλαβή αυτού από την Επιτροπή  Συντονισμού  & Παραλαβής του Έργου στο τέλος 

έκαστου μήνα. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους 

βάσει των οποίων η αρμόδια  Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου 

θα συντάσσει σε μηνιαία βάση πρακτικά παρακολούθησης του έργου για την Περιφερειακή 

Ενότητα, τα οποία θα υποβάλλει εν συνεχεία στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής 

του Έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές για κάθε τμήμα του έργου 

και να συντάσσει μηνιαίως τα σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής. 

H πληρωμή του Αναδόχου των αεροψεκασμών θα υπολογίζεται αποκλειστικά με τα 
στρέμματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν αεροψεκασμοί. Η Επιτροπή Συντονισμού & 
Παραλαβής του έργου. μετά την παραλαβή του παραδοτέου θα καταρτίζει σχετικό 
Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία 
υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη 
σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και 
το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη 
προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του 
Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.  

Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την 
κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής 
Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Σ.Π. του 
Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Μετά την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Σ.Π. του έργου θα 
πραγματοποιείται  εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή από την Υπηρεσία 
Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής, που θα εκδοθεί στο όνομα του και σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον 
ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
- Πρωτόκολλο για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια 

Επιτροπή Σ.Π. . 
- Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
-Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

βαρύνουν τον προμηθευτή, 
 
     Με την οριστική παραλαβή εκάστου  παραδοτέου (μηνιαίας έκθεσης) από την Επιτροπή 
Σ.Π. ο ανάδοχος θα πληρώνεται ανάλογα με τα συνολικά στρέμματα που ψεκάσθηκαν. 
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         Η δαπάνη θα βαρύνει το Π.Δ.Ε. της ΣΑΕΠ 566 με κωδικό 2014ΕΠ56600006 της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά 
τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα και με το 
άρθρο 6 της παρούσας. 

2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής . 

3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος 
του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του. 

5.- Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται: 

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών 
ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που 
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και 
τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

6.- Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι 
του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

7.- Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει. 

10.- Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης 
του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα 
καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

11.- Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή 
απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα 
μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Λαμίας για την επίλυση οποιουδήποτε 
προβλήματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος 

δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 

κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 

οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 

προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 

άνω υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την 

παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους 

του/τους προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή 

προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη 

Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από 

αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα 

που δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, 

πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης 

του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή 

λειτουργίας του Έργου ή του/των Αναδόχου/ων. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειμενικής ανωτέρας βίας 
καταστήσουν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός συμβαλλομένου προς τον 
άλλον, όπως προβλέπονται από αυτή την Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτά το άλλο αμελλητί. Στην περίπτωση αυτή τα 
συμβαλλόμενα μέρη αποδεσμεύονται αζημίως από τις υποχρεώσεις τους από την 
παρούσα Σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ’ 
αριθμόν ………………. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας …………., με 
ημερομηνία έκδοσης ……………, ποσού ………… €, που αντιπροσωπεύει το 5% της 
συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του 
έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του. 

 Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης 
επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΜΟΙΒΗ  

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανέρχεται μέχρι το ποσό των ……………..€ 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%, %, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν ως 

Παράρτημα και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων 

και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς 

τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και 

γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 -  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του 

προγράμματος χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται 

στην παρούσα προκήρυξη: 

 Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες  ευνοούν την ανάπτυξη των 

προνυμφών των κουνουπιών. 

 Λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς. 

 Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης. 

 

      Αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε το παρόν, υπογράφηκε σε  3 αντίτυπα.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                        Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
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